



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/104650/2018/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová  
TELEFON: 495 707 685  
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 06. 06. 2018

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

#### Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ul. K Labi a části ul. Machkova**

Veřejná zakázka číslo: Z2018-015047, MMHKTA201800000046  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  
Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

#### Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Statutární zástupce: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města  
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje 2. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytuje zadavatel všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profil/hradeckralove> - *Rekonstrukce ul. K Labi a části ul. Machkova*.

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

- Zhotovitel na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, kdy upřesnil položky v soupisu prací, dále upřesňuje položky ve výkazu výměr, a to:
  - V části SO 301.1: Dešťová kanalizace, díl 008: Trubní vedení, **položka č.11 - Dno betonové šachtové SU-M DN600 S KK 100x112x16cm – 10 kusů – je zrušena**
  - V části SO 301.1: Dešťová kanalizace, díl 008: Trubní vedení, **položka č.18 – Poplatek za skládku – ostatní zemina – 1917,811t; položka č.19 – Poplatek za skládku – kámen s příměsí do 5% – 166,498t - jsou zrušeny**
  - V části SO 301.1: Dešťová kanalizace, díl 001: Zemní práce **byla doplněna nová položka č.35 - kód 113106521 – Rozebrání dlažeb vozovek plochy přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kam. těžného – výměra 520 m2.**

Tyto změny jsou promítnuty do upraveného výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

- Zhotovitel dále upravuje nepřesnost ve smlouvě o dílo a sjednocuje údaje v zadávacích podmínkách, kdy jsou ve smlouvě mylně uvedeny termíny zahájení a dokončení. Správný termín zahájení prací, dle zadávacích podmínek, je ihned po nabytí účinnosti smlouvy a termín dokončení prací, dle zadávacích podmínek, je do 30.09.2019. Upravený vzor smlouvy o dílo je vyvěšen na profilu zadavatele.

Zadavatel vzhledem k povaze informace plynoucí z tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (provedená změna nemá žádný vliv na okruh účastníků) a krátké lhůtě pro zpracování vysvětlení, pouze přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **14. 06. 2018 do 10 hodin**.

Formulář CZ04 Oprava – *Oprava národního formuláře*, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), byl odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

**Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.**

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

.....  
**Ing. Valentýn Avramov**  
vedoucí odboru

**Příloha**

Výkaz výměr upravený  
SoD upravená