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TECHNICKÁ SPECIFIKACE




Technickou specifikací tvoří:
A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
C) Část III – Další požadavky objednatele



[bookmark: _Toc514834549]Část I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních komunikací (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

	Název kapitoly
	Schváleno
	Účinnost

	Kapitola 1 - Všeobecně
	č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017
	1. 2. 2017

	Kapitola 2 - Příprava staveniště
	č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20. 12. 2016
	1.1. 2017

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1
	č.j. 275/2016-120-TN/12
ze dne 18. 10. 2016
	1. 4. 2017

	Kapitola 4 - Zemní práce
	č.j. 143/2017-120-TN/1
ze dne 4. 8. 2017
	7. 8. 2017

	Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
	č.j. 4/2015-120-TN/2
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
	č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 8 - Litý asfalt
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
	č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
	č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 12 - Trvalé oplocení
	č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12. 3. 2008
	1. 4. 2008

	Kapitola 13 - Vegetační úpravy
	č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3. 8. 2006
	1. 9. 2006

	Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení
	č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015
	1. 4. 2015

	Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
	č.j. 9/2015-120-TN/3
ze dne 2. 2. 2015
	15. 2. 2015

	Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny
	č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010
	1. 1. 2011

	Kapitola 18 - Beton pro konstrukce
	č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016
	15. 1. 2016

	Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce
	č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13. 4. 2015
	23. 4. 2015

	Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
	č.j. 121/2018-120-N/2
ze dne 5. 9. 2018
	10. 9. 2018

	
Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 22 - Mostní ložiska
	č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018
	1. 6. 2018

	Kapitola 23 - Mostní závěry
	č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007
	1. 9. 2007

	Kapitola 24 - Tunely
	č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4.2007
	1. 5. 2007

	Kapitola 25 - Protihlukové clony
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek       
	č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015
	15. 2. 2015

	Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy                                                                                                                   
	č.j. 291/2016-120-TN/9
ze dne 7. 12. 2016
	10. 12. 2016

	Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
	č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010
	1. 1. 2011

	Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
	č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17. 12. 2009
	1. 1. 2010

	Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008


Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.
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[bookmark: _Toc514834551]Úvod
Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu. 
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
[bookmark: _Toc514834552]Seznam příloh ZTKP
1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla
2) Vyjádření dotčených orgánů a z nich plynoucí podmínky
[bookmark: _Toc514834553]Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
Nepoužije se.

[bookmark: _Toc514834576]ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Objednatel se Zhotovitelem uzavře při uvedení stavby do provozu Dohodu o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla, jejíž závazný návrh je přílohou této Technické specifikace.
[Pozn. pro účastníka: Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla bude uzavřena dle závazného znění v listinné podobě. Tento text bude vymazán.]
Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO dle Stanovení KÚSK odboru dopravy. Po projednání s dotčenými orgány, bude zhotovitel provádět stavební práce dané PD na více pracovních místech současně, pro maximální urychlení doby výstavby.
Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 19:00 hod., včetně víkendů a svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací. 
Zimní technologická přestávka je definována jako období od 1. 11. až 31. 3. kalendářního roku.
Do Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu se nebudou započítávat dny v období zimní technologické přestávky v případě, že bude splněna podmínka, že nebude instalováno dopravní omezení (DIO).
Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání předmětu plnění smlouvy.
V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu komunikace dle platné legislativy.
Při řízení provozu světelnou signalizací, bude použita semaforová souprava, která automaticky zajistí nastavení SSZ tak, aby pružně reagovalo a pokrývalo denní variace intenzity dopravy a tím byla nastavena maximální propustnost ve směru převládající intenzity dopravy. Pokud v době od 5:30 hodin do 20:00, kterýkoliv kalendářní den, překročí doba čekání vozidel z jednoho, případně z obou směrů 10 minut, bude do 15 minut od zjištění vzniku této situace, případně od pokynu objednatele (ředitelka Správy Praha, vedoucí provozního úseku, inspektor, cestmistr, technický dozor stavby, zástupce vedoucí úseku údržby, vedoucí úseku oprav), do snížení doby pod uvedenou mez, provoz řízen pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně. K tomu budou mít osoby k dispozici po celou dobu výstavby vhodné funkční dorozumívací zařízení (vysílačky, telefony), včetně záložních. Při nedodržení bude zhotoviteli vyměřena smluvní pokuta dle Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.
Doba od zahájení prvního dopravního omezení pro provádění práce v rámci zakázky (tzn. označení pracovního místa, řízení provozu SSZ, případně pomocí poučených osob, uzavírky komunikace) do jeho zrušení umožňující provoz bez omezení na stávající I/38, nepřekročí 10 kalendářních dnů v době realizace mostního provizoria a 10 dnů v době demontáže mostního provizoria tj. celkem max. 20 dnů. Po celou dobu realizace mostu bude doprava vedena po provizorním nájezdu a mostním provizoriu. V době kdy nebudou práce prováděny a umožní to dopravně technický stav komunikace, nebude provoz omezován. Tento čas je ovšem do Doby uvedení stavby do provozu započítáván.
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