



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 19 - 20

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	04PT-000119
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek:	Z2020-005959
Název veřejné zakázky:	I/7 Oprava mostu ev. č. 7-028
Druh řízení:	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):	500 111 0007

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě obdržené žádosti
19.	S ohledem k mimořádné situaci v ČR a Vládou ČR přijatých opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 se touto cestou chceme dotázat, zda zadavatel uvažuje o prodloužení lhůty k podání nabídek, když státem a zaměstnavateli přijatá opatření, stejně jako okolnosti ležící na straně některých klíčových zaměstnanců, mohou bránit tomu, aby bylo možné zajistit včasnost a úplnost nabídek.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Zadavatel vzhledem k nastalé situaci v České republice v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 07. 04. 2020 do 10:00 hodin.
20.	součástí zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce je návrh smlouvy o dílo. Tento návrh však nereflektujete současnou situaci, kdy dochází k šíření pandemické nákazy SARS CoV-2 a v návaznosti na to jsou

	<p>vládou přijímána krizová opatření. Rozsah nákazy SARS CoV-2 a dobu a rozsah krizových opatření nelze v tuto chvíli jakkoliv předvídat.</p> <p>Shora uvedené skutečnosti budou mít s vysokou pravděpodobností negativní vliv na provádění díla, tj. zejména dobu jeho provádění a zvýšení ceny díla o náklady vzniklé v jejich důsledku.</p> <p>Abychom předešli vzniku případných nejasností a z toho plynoucích budoucích škod na obou stranách, považujeme za nezbytné, aby návrh smlouvy o dílo na shora uvedené závažné skutečnosti reagoval a do návrhu smlouvy o dílo byla doplněna ustanovení o tom, že shora uvedené skutečnosti budou považovány za okolnost vyšší moci tak, aby smlouva byla vyvážená. Vzhledem k tomu navrhuje, aby byl návrh smlouvy o dílo doplněn následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - smluvní strany souhlasně považují pandemickou nákazu SARS CoV-2 za okolnost vyšší moci, neboť její důsledky na plnění smlouvy v tuto chvíli nelze jakkoliv předjímat; - smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou; - smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, souvisejících s nákazou SARS CoV-2 a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací; - termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před přerušením prací; - dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila; - náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk. <p>Žádáme vás o sdělení, zda by bylo možné návrh smlouvy o dílo upravit tak, jak je uvedeno shora.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Zadavatel nevidí důvod k provedení navrhovaných úprav Smlouvy o dílo, neboť považuje za dostatečná stávající ustanovení obecných a zvláštních

	smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy o dílo (viz zejména ustanovení čl. 1.1.14 a 13.2.)
--	--

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to
do 07. 04. 2020 do 10:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s § 212 ZZVZ provedení úpravy v oznámení o zahájení zadávacího řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, a to konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ