

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01PU-003404
Název veřejné zakázky:	D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0
Druh řízení:	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 115 0009

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.


Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
1	<p>1) V Příloze k nabídce k podčlásku 4.28 b) stanovil zadavatel za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-člásku 4.29 smluvní pokutu 640 000 Kč za každý započatý den prodlení.</p> <p>V Příloze k nabídce k podčlásku 4.29 představující věcný milník, resp. postupný závazný milník zadavatel uvedl mimo obvykle stanovených etap rovněž "Doba pro dokončení: 19 měsíců a Doba pro uvedení stavby do provozu: [bude doplněno]"</p> <p>V Příloze k nabídce k podčlásku 4.28 e) přitom již zadavatel určil za nedodržení Doby pro dokončení smluvní pokutu 640 000 Kč za každý započatý den prodlení a dále v Příloze k nabídce k podčlásku 4.28 f) zadavatel určil za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu smluvní pokutu 3 800 000 Kč za každý započatý den prodlení</p> <p>Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu.</p> <p>Chápe uchazeč správně, že "Doba pro dokončení: 19 měsíců a Doba pro uvedení stavby do provozu: [bude doplněno]" v podčlásku 4.29 Přílohy k nabídce vznikla administrativním nedopatřením, když jejím zařazením i pro věcný, resp. postupný závazný milník by představovalo neúměrné zdvojnásobení sankce dodavatelů? Odstraní zadavatel z podčlásku 4.29 Přílohy k nabídce ustanovení "Doba pro dokončení: 19 měsíců a Doba pro uvedení stavby do provozu: [bude doplněno]"?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel trvá na znění zadávací dokumentace a nebude měnit zadávací dokumentaci</i></p>
2	<p>V závazném vzoru dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla je dle čl. III. A. odst. 5) zhotovitel povinen „Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla.</p> <p>Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položky týkající se ocenění nákladů uchazeče spojených se zajištěním běžné údržby Díla a dopravního značení tak, aby je uchazeč mohl zahrnout do cenové nabídky?</p>

	<p>Pokud zadavatel nedoplní výkaz výměr, žádáme s ohledem na porovnatelnost nabídek uchazečů a tím dodržení požadavku zadavatele na transparentní řízení o sdělení přesné specifikace těchto plnění a ve kterých položkách má toto plnění uchazeč ocenit?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel nebude doplňovat položky do soupisu prací. Práce s touto povinností Zhotovitele si musí uchazeč zahrnout do ocenění položky DIO.</i></p>
3	<p>Na základě čl. IV. odst. 1 závazného vzoru dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy. Podle § 2619 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se nabízí argumentace, že záruční doba počíná běžet předáním díla. Občanský zákoník ani původní verze FIDIC red book, ze kterých zadavatel vycházel při přípravě veřejné zakázky, však nepočítají s předáním takto technicky složitého díla do předčasného užívání, ale pouze s jeho předáním a převzetím ze strany objednatele. Vzhledem k tomu, že při uvedení stavby do provozu je dílo téměř zcela dokončeno do té míry, aby mohlo být užíváno, tak navrhuje čl. IV. odst. 1 návrhu dohody o předčasném užívání stavby nebo její části změnit takto:</p> <p>1) „Uzavřením této Dohody a zahájení předčasného užívání počíná běžet záruční doba Díla dle Smlouvy“</p> <p>Zpracuje zadavatel tuto změnu?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel na ustanovení Dohody trvá. Zadavatel je přesvědčen, že Dohoda o předčasném užívání stavby nebo její části je plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., proto neuvažuje o její úpravě. Zadavatel zároveň konstatuje, že vzor Dohody o předčasném užívání stavby či její části vždy zohledňuje konkrétní specifika dané veřejné zakázky. Zadavatel konečně konstatuje, že po dobu předčasného užívání stavby či její části nemůže běžet záruční doba, pokud nedošlo k řádnému převzetí díla. V tomto kontextu odkazuje zadavatel na § 2619 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Záruční doba běží až od předání, které je potvrzeno protokolem o předání a převzetí prací – před tímto úkonem se i nadále jedná pouze o staveniště, po kterém je (v režimu předčasného užívání) pouze převáděna doprava</i></p>
4	<p>Vzhledem k výše uvedenému rovněž navrhuje čl. 1.1.3.7 Obecných Smluvních podmínek pro výstavbu ve znění Zvláštních Smluvních podmínek pro výstavbu změnit takto:</p> <p>„textace: počítaná od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Podčlánku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]. se nahrazuje tímto zněním: počítaná ode dne podpisu dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla“</p> <p>Zpracuje zadavatel tuto změnu?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel neuvažuje o změně zadávací dokumentace.</i></p>

Termín pro odevzdání nabídek zůstává nezměněn tj.: **30.10.2017 do 9:00 hodin.**

Otevírání obálek: 30.10.2017 v 9:30 na adrese: ŘSD, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

V Praze dne: 20 -09- 2017

2.P. 
 Mgr. Pavel Vyrůbal
 Ing. Jan Kroupa
 Generální ředitel ŘSD

