



## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01PU-003404
Název veřejné zakázky:	D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0
Druh řízení:	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 115 0009

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
1	<p>U SO 201: „Oprava dálničního mostu ev.č. D11-001..3“ je u položky č. 28 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU uvedeno množství 148,740m3 mezerovitého betonu. Zadané množství se nám zdá příliš velké. Prosíme o prověření množství betonu</p> <p><b>Informace poskytnutá zadavatelem</b></p> <p><i>Zadavatel tímto upravuje množství v soupise prací SO 201 v položce č. 28 (45860) "VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU". Původní uváděné množství v této položce 148,74 m3 se ruší a nahrazuje novým množstvím 79,050 m3.</i></p>

Termín pro odevzdání nabídek zůstává nezměněn tj.: **do 27.11.2017 do 9:00 hodin.**  
**Otevírání obálek: 27.11.2017 v 9:30 na adrese: ŘSD, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10**

V Praze dne: 14.11.2017

Ing. Matouš Vydra  
na základě pověření

