



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01PU-003599
Název veřejné zakázky:	D11 Oprava AB vozovky v km 62,0 - 63,5 L+P a oprava vozovky na mostech
Druh řízení:	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 115 0009

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
1	<p>V zadávací dokumentaci čl. 8 uvedl zadavatel jako hodnotící kritérium s váhou 30% dobu pro uvedení stavby do provozu ve dnech. Zadavatel dále stanovil, že doba uvedení stavby do provozu musí činit maximálně 210 dnů. Zadavatel však nestanovil dobu minimální. V případě, že zadavatel nestanoví zcela transparentně minimální možnou dobu pro uvedení stavby do provozu, uchazeč upozorňuje na možnost podání nabídky s nereálně krátkou dobou. Z tohoto důvodu uchazeč žádá zadavatele o stanovení minimální doby pro uvedení stavby do provozu. Zpracuje zadavatel tuto změnu, která je v souladu s běžnou praxí?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>Zadavatel nestanoví minimální dobu pro uvedení stavby do provozu. Zadavatel</p>

	stanovil jako sankci dostatečně vysokou pokutu pro nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu.
--	---

Veškeré podmínky ZD a zadávacího řízení zůstávají nezměněny.

V Praze dne

6. 02. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Bc. František Sedláček

ředitel Provozního úseku

