



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupen: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: František Bína
číslo Smlouvy: 01PU-003404 (dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zápis v OR: Městský soud v Praze, 10.12.2001, oddíl B, vložka 15904,

bankovní spojení: Citibank Europe plc., č. ú.: 2038057204/2600

zastoupen: Ing. Michal Jurka – statutární ředitel

Ing. Aleš Novák - ředitel závodu Inženýrského stavitelství Čechy

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0 -, ISPROFOND 500 115 0009 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **787 792 547,59** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0 -	787 792 547,59	165 436 434,98	953 228 982,57

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0 -, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek z2017-023699 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky²
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky³
- (f) Technická specifikace⁴
- (g) Výkresy⁵ a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

Základní datum je 30.10.2017

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14. 02. 2018

Datum: 2. 2. 2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Michal Jurka

Funkce: statutární ředitel
za dodavatele/zhotovitele

Skanska a.s.

2. p. Mgr. Pavel Vyroubal



PODEPSÁN

Jméno: Ing. Ales Novák

Funkce: ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy
za dodavatele/zhotovitele

Skanska a.s.

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
Karlin, 186 00 Praha 9
0244

**DOPIS NABÍDKY**

NÁZEV STAVBY: D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0 -

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0 -	787 792 547,59	165 436 434,98	953 228 982,57

*Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a času.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena v Kč bez DPH	70 %	787 792 547,59 Kč bez DPH
Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech	30 %	353 dní

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky



- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. přílohy č. 2 zadávací dokumentace).

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno: Ing. Petr Michálek, Ing. Aleš Novák

Funkce: prokurista, ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

Podpis: _____

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení Skanska a.s.

Adresa: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Datum 27.11.2017

SKANSKA Skanska a.s.
0342 Křižíkova 682/34a
Karlin, 186 00 Praha 8

0004

**PŘÍLOHA K NABÍDCE**

Název díla: D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0 -

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ing. Pavol Pecha, ŘSD ČR, Práčská 3, Praha 10
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	19 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	Hodnotící kritérium „Doba pro uvedení do provozu“: 353 kalendářních dnů bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): NEPOUŽÍJE SE
Dílo	1.1.5.8	D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 3 200 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 640 000 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 128 000Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i> 6 400 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 640 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> 3 800 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 128 000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)




Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		0. ETAPA +1. ETAPA (PJP) 1. stavební sezóna 2. ETAPA (LJP) 2 stavební sezóna Doba pro dokončení: 19 měsíců Doba pro uvedení stavby do provozu: 353 dní
Definice "Jmenovaného poddodavatele"	5.1	NEPOUŽÍJE SE!
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	NEPOSKYTUJE SE
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	koruna česká



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

V Praze dne 27.11.2017



Skanska a.s.

Ing. Petr Michálek - prokurista

Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
2342 Karlín, 186 00 Praha 8



3.1.1

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 17-207-2-000 - PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV -
AKTUALIZACE PDPS**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč]
OC + DPH [Kč]

787 792 547,59
953 228 982,57

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
30	Vedlejší a ostatní náklady	2 722 916,25	571 812,41	3 294 728,66
20	Příprava území	661 723,40	138 961,91	800 685,31
31	Hlavní trasa km 0,000 - 7,780	414 676 358,31	87 082 035,25	501 758 393,56
10	Větve křižovatky D11 a D0 v km - 1,150 - 0,000	34 456 716,84	7 235 910,54	41 692 627,38
30	Odpočívka vpravo	16 028 780,71	3 366 043,95	19 394 824,66
	Odpočívka vlevo	13 863 110,66	2 911 253,24	16 774 363,90
70	Provizorní úpravy komunikace	26 544 567,92	5 574 359,26	32 118 927,18
30	Přechodné dopravní značení během realizace stavby	15 030 800,00	3 156 468,00	18 187 268,00
30.1	Svislé a vodorovné dopravní značení	10 203 585,84	2 142 753,03	12 346 338,87
30.2	Portály pro dopravní značky	7 919 996,78	1 663 199,32	9 583 196,10
30.3	Proměnné dopravní značení	424 152,16	89 071,95	513 224,11
11	Oprava dálničního mostu ev. č. D11-001..3	8 452 441,46	1 775 012,71	10 227 454,17
12	Oprava dálničního mostu ev. č. D11-004..1,2	29 510 374,09	6 197 178,56	35 707 552,65
13	Oprava dálničního mostu ev. č. D11-006..1,2	18 301 655,30	3 843 347,61	22 145 002,91
14	Oprava dálničního mostu ev. č. D11-007..3	197 066,85	41 384,04	238 450,89
30	Oprava zárubní zdi vpravo	63 714 968,21	13 380 143,32	77 095 111,53
31	Oprava kanalizace hlavní trasy	90 127 347,44	18 926 742,96	109 054 090,40
30	Oprava kanalizace odpočívek	4 496 023,75	944 164,99	5 440 188,74
30	Přeložka VO v km 0,150	766 870,92	161 042,89	927 913,81
31	Systém DIS-SOS - kabelové vedení	9 908 619,90	2 080 810,18	11 989 430,08
32	Systém DIS-SOS - hlásky	6 371 181,76	1 337 948,17	7 709 129,93
33	Systém DIS-SOS - šachty a prostory	3 126 887,87	656 646,45	3 783 534,32
34	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely	2 543 882,05	534 215,23	3 078 097,28
35	Systém DIS-SOS - meteorostanice	2 485 928,01	522 044,88	3 007 972,89
36	Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy	901 645,20	189 345,49	1 090 990,69
37	Systém DIS-SOS - kamerový dohled	845 666,67	177 590,00	1 023 256,67
38	Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD	2 564 150,56	538 471,62	3 102 622,18
31	Vegetační úpravy	945 128,68	198 477,02	1 143 605,70