

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 14.06.2018**

**ZADAVATEL:** Město Nové Město nad Metují  
Sídlem: náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují  
Jednající: Petr Hable  
IČO: 00272876

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:**

#### **„Rekonstrukce mostu pro pěší přes trat' ČD v Novém Městě nad Metují“**

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti uchazeče.**

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, doručené dne 13.6.2018:**

Zadavatel v bodě 13. zadávací dokumentace uvádí, že rekonstrukce lávky musí probíhat v době výluky trati Týniště – Broumov od 11.09.2018 do 21.12.2018. V bodě 5.2. je však uveden termín realizace nejdéle do 09.11.2018.

Ptáme se zadavatele, zda je nutné dokončit dílo do 09.11.2018, nebo vzhledem k trvající výluce je možné dokončit dílo později, nejdéle však do 21.12.2018?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:**

Zadavatel požaduje dokončení díla nejpozději do 09.11.2018. Posun termínu dokončení díla není přípustný.

**S pozdravem**

.....  
**Petr Hable**  
**starosta města**