

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	<b>Rekonstrukce ulice Karla Čapka, Písek</b>
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Písek
Sídlo zadavatele:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
IČO zadavatele:	00249998
Zastoupen:	Mgr. Eva Vanžurová, starostka
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPisek">https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPisek</a>

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Dotaz:

V zadávacích podmínkách VZ pro podání nabídky je uvedeno v bodě 5.3. Doba plnění :

Předpokládaný termín zahájení: 1. října 2018

Závazný termín dokončení: 5 měsíců od zahájení, předpoklad únor 2019

A dále v bodě 8.1.3 b) Závazné milníky pro částečné dokončení prací, které budou dodavatelem závazné :

1. Milník – povrchy komunikací – maximálně do 3 měsíců od zahájení stavebních prací
2. Milník – podzemní kontejnery a opěrná zeď – maximálně do 5 měsíců od zahájení stavebních prací

Upozorňujeme zadavatele, že požadované závazné termíny pro částečné dokončení stavebních prací připadají na zimní období tj. v době nepříznivých klimatických nenormových podmínek – viz záruka, kvalita díla.

Odpověď:

V návrhu smlouvy o dílo je uvedena v bodě 13.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nebude možno dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy bude termín dokončení prodloužen o dobu, po kterou nebude možno stavební práce dle výše uvedených norem a předpisů provádět.

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Dotaz:

Žádáme zadavatele o upřesnění náhrady výsadby zeleně v SO 800 Sadové úpravy. V Průvodní zprávě je uvedena pouze poznámka: Náhrada za pokácenou zeleň bude stanovena stejné finanční výši a po dohodě se zástupci odboru životního prostředí MěÚ Písek.

Odpověď:

Účastníci zadávacího řízení nebudou tuto položku (č. 1 – Náhrada vzrostlé zeleně) oceňovat; neocenění položky nebude představovat důvod pro vyřazení nabídky. Náhradu vzrostlé zeleně si zajistí zadavatel.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:**

Dotaz:

V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI chybí projektová dokumentace na SO 400 Veřejné osvětlení. Poskytne zadavatel tuto dokumentaci pro řádné ocenění?

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že veřejné osvětlení není předmětem této veřejné zakázky. Vítězný dodavatel pouze umožní součinnost při položení rozvodů a instalaci veřejného osvětlení společnosti Městské služby Písek s.r.o.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:**

Dotaz:

V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ve Výkazu výměr SO 800 Sadové úpravy je uvedena pol. č.1

Náhrada vzrostlé zeleně - 1 soubor

Doplní zadavatel o jaký druh (počet) zeleně se jedná, a na jakém místě se má realizovat?

Odpověď:

Uvedeno ve vysvětlení, změně a doplnění č. 2.

V Písku dne 27. 8. 2018

město Písek

Ing. Michaela Michalcová, elektronicky podepsáno

Odbor správy majetku