

## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

a

2. **Zhotovitel:** **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**  
Sídlo: [redacted] Pardubice  
IČ: 15014886  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Kontakt: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA  
t [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem posouzení dopravní zátěže místní pozemní komunikace ulice Borovinka a Nový Březhrad v Hradci Králové, místní části Nový Březhrad – Borovinka, definování bezpečnostních rizik dopravní infrastruktury a navržení možností řešení jejich odstranění.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu a rozhodnutí náměstka primátora o výběru dodavatele v souladu s ustanovením čl. XVI. Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:  
**„Dopravně bezpečnostní inspekce místní pozemní komunikace ulice Borovinka a Nový Březhrad v Hradci Králové“**  
(dále jen „dílo“)  
v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z června 2018 a nabídkou zhotovitele ze dne 6. 9. 2018.
2. Dílo sestává zejména z:
  - identifikačních údajů dopravně bezpečnostní inspekce
  - výstupů z provedených měření a analýz
  - zjištěných bezpečnostních rizik vysoké, střední a nízké závažnosti
  - návrhů a doporučení k odstranění zjištěných bezpečnostních rizik
  - hodnotících listů
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

## III.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
  - zadání objednatele z června 2018
  - nabídka zhotovitele ze dne 6. 9. 2018 přijatá pod č. j. MMHK/159737/2018
  - digitálně technická mapa města
  - ortofotomapa 2017
  - vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
  - platný územní plán - odkaz na mapový projekt na internetu
  - návrh nového územního plánu - odkaz na mapový projekt na internetu
  - ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
  - tematické mapy města - odkaz na mapový projekt na internetu
  - údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové (2016)
  - informace o záměrech v území
  - možnost místního šetření
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

#### **IV.**

##### **Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

#### **V.**

##### **Cena za dílo**

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

41.300,- Kč (slovy: čtyřicetjedentisíctřistakorunčeských) bez DPH

DPH 21% 8.673,-Kč

-----  
**celková cena za dílo vč. DPH**

**49.973,-Kč**

(slovy: čtyřicetdevětisícdevětsetsedmdesáttřikorunčeských)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

#### **VI.**

##### **Platební podmínky**

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:  
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:  
Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Dopravně bezpečnostní inspekce bude vypracována v souladu s požadavky zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích a směrnice EU 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury při dodržení podmínek dle §7a vyhlášky MD 104/1997 Sb., kterou se provádí předmětný zákon o pozemních komunikacích, přílohy č. 11.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele, na které pozve zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 2 v průběhu zpracování díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů konzultovat s objednatelem v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Každá dokumentace bude závěrečně odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis.

## **VIII.**

### **Vyšší moc**

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## **IX.**

### **Licenční ujednání**

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

## **X.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
5. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

## **XI.**

### **Odpovědnost za vady díla, záruka**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

## **XII.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
  - c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

### **XIII.**

#### **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


4. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
7. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

*Přílohy:*

- *Zadání objednatele*
- *Nabídka zhotovitele*

17-09-2018


V PANOVICÍCH dne 12.9.2018



zhotovitel


Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

V Hradci Králové dne .....



za objednatele


PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.  
náměstek primátora





## DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE MÍSTNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE UL. BOROVIKA A NOVÝ BŘEZHRAD Hradec Králové, místní část Nový Březhrad – Borovinka

rámcové zadání pro zpracování dopravně bezpečnostní inspekce



**magistrát města Hradec Králové**  
odbor hlavního architekta

**06/2018**

## Obsah

1.	Cíl a účel pořízení.....	3
2.	Vymezení řešeného území .....	3
3.	Požadavky na řešení dopravně bezpečnostní inspekce .....	4
a)	Požadavky na základní koncepci řešení dopravně bezpečnostní inspekce .....	4
b)	Důvody – okolnosti pořizování dopravně bezpečnostní inspekce .....	4
c)	Podrobnost dopravně bezpečnostní inspekce .....	5
4.	Požadavky na formu obsahu a předání .....	5
a)	Obsah dopravně bezpečnostní inspekce.....	5
b)	Předání zadavateli .....	5
5.	Podklady .....	6
6.	Projednání .....	6

## 1. Cíl a účel pořízení

Cílem pořízení díla je **dopravně bezpečnostní inspekce** místní pozemní komunikace ul. Borovinka a Nový Březhrad v Hradci Králové, místní části Nový Březhrad – Borovinka.

Cílem dopravně bezpečnostní inspekce je posouzení dopravní zátěže v této předmětné části města, definování bezpečnostních rizik dopravní infrastruktury a navržení možností řešení jejich odstranění.

Dopravně bezpečnostní inspekce bude řešena na základě podkladů zadavatele definující řešenou lokalitu a podmínky – důvody jejího zpracování.

## 2. Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází v místní části Hradce Králové – Nový Březhrad, konkrétně se jedná o místní pozemní komunikaci ul. Borovinka a Nový Březhrad vedoucí kolem chatové osady Borovinka.

V rámci dopravně bezpečnostní inspekce bude předmětná místní komunikace posuzována v úseku od křižovatky před železničním přejezdem P5369 na trati č. 031 (včetně) až ke křižovatce s místní obslužnou komunikací do zahrádkářské osady Červený Dvůr (včetně), viz Obr. 1, str. 3.



Obr. 1 Grafické vymezení komunikace posuzované v rámci dopravně bezpečnostní inspekce

### 3. Požadavky na řešení dopravně bezpečnostní inspekce

#### a) Požadavky na základní koncepci řešení dopravně bezpečnostní inspekce

Dopravně bezpečnostní inspekce bude vypracována v souladu s požadavky zákona o pozemních komunikacích 13/1997 a směrnice EU 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury při dodržení podmínek dle §7a vyhlášky MD 104/1997 Sb., kterou se provádí předmětný zákon o pozemních komunikacích, přílohy č. 11.

Hodnocení bezpečnosti infrastruktury bude provedeno z hlediska bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, plynulosti dopravy a způsobu začlenění do stávající sítě komunikací.

#### b) Důvody – okolnosti pořizování dopravně bezpečnostní inspekce

Uživatelé této lokality – rezidenti a majitelé rekreačních objektů vznášejí připomínky k nedostatečné dopravně bezpečnostní situaci, kdy poukazují zejména na:

- údajně vysoké intenzity silniční dopravy a to nejen IAD, ale i nákladní dopravy,
- údajně vysoké intenzity chodců v kontextu omezeného šířkového profilu komunikace bez chodníků
- údajně vysoké intenzity cyklistů a inline bruslařů v kontextu omezeného šířkového profilu komunikace
- údajně nedostatečně bezpečný výjezd z obytné zóny chatové osady Borovinka.

S ohledem na výše uvedené požadují:

- opatření na regulaci rychlosti silniční dopravy – např. instalace zpomalovacích prahů,
- opatření na zvýšení ochrany pohybu chodců, cyklistů a inline bruslařů – např. snížení rychlosti na 30km/hod, výstavba chodníků atp.

Tyto požadavky místních obyvatel byly konzultovány se zástupci DI Policie ČR, kteří ale s odkazem na charakter a intenzity provozu v dané lokalitě rezolutně odmítli veškeré tyto požadavky (30 km/hod, retardéry) jako nemístné a nevhodné. Tento názor potvrdili i zástupci Odboru dopravy MmHK.

Se zástupci řešené lokality bylo konzultováno toto zadání dopravně-bezpečnostní inspekce a z něj vyplynuly ještě následující teze a komentáře:

- údajně menší bezpečnost SMĚR přejezd TESCO
- údajně nekvalitní povrch vozovky znamená časté změny směru jízdy např. cyklistů či chůze chodců obcházení a díry na vozovce i vyhýbání se problému auty
- údajně vysoký pohyb lesní zvěře a časté kolize
- údajně navyšování počet obyvatel a dětí v lokalitě
- údajně vyšší pohyb osob v okolí rybníku Borovinka, rybáři, koupání a s tím i související parkování vozidel v lokalitě
- opatření ve smyslu dobrých výhledů např. úprava místních křovin a zeleně
- opatření ve smyslu vizuálního upozornění - děti, cyklisti, zvěř

### c) Podrobnost dopravně bezpečnostní inspekce

Podrobnost díla předpokládá zpracování dopravně bezpečnostní inspekce současného stavu dopravní infrastruktury ul. Borovinka a Nový Březhrad a bude posuzovat celkový dopravní prostor vymezené komunikace, tedy nejen provoz IAD a nákladní dopravy, ale včetně pohybu cyklistů, chodců, inline bruslařů, veřejné osvětlení atp. Součástí posuzování budou i jednotlivé nácestné křižovatky a odbočky z/do této vymezené komunikace.

Základní požadavky k posuzování bezpečnostních rizik:

- Průzkumy intenzit silniční dopravy, zejména pak podílu IAD a nákladní dopravy, pěší dopravy a cyklistické dopravy,
- pohyby (trasy) chodců a cyklistů ve vymezeném území v kontextu se silniční dopravou,
- rozhledové poměry účastníků silničního provozu, zejména pak v křižovatkách a odbočkách,
- prověření vlečných křivek vozidel všech kategorií, které zde mají povolený vjezd a vozidel Hradeckých služeb a.s., která zde zajišťují – nutná konzultace s jejich zástupci, jaká jejich vozidla dané území obsluhují,
- umístění a rozmístění veřejného osvětlení zajišťující dostatečné světelné podmínky.

Dopravně bezpečnostní inspekce definuje případná bezpečnostní rizika s vysokou, střední nebo nízkou závažností a doporučí opatření k odstranění těchto bezpečnostních závad (např. v kontextu nových TP 179).

Výstupy a závěry dopravně bezpečnostní inspekce budou sloužit pro případné zadání navazující investiční přípravy s cílem odstranění nalezených bezpečnostních závad.

## 4. Požadavky na formu obsahu a předání

### a) Obsah dopravně bezpečnostní inspekce

- Identifikační údaje dopravně bezpečnostní inspekce (předmět inspekce, objednavatel, zhotovitel,...)
- Výstupy z provedených měření a analýz (zjištěné intenzity dopravy, vlečné křivky, rozhledové poměry atp.)
- Zjištěná bezpečnostní rizika vysoké, střední a nízké závažnosti
- Návrhy a doporučení k odstranění zjištěných bezpečnostních rizik
- Hodnotící list

### b) Předání zadavateli

Dopravně bezpečnostní inspekce bude odevzdána v tištěné a digitální podobě.

- v tištěné podobě – 6 paré
- v digitální podobě (na digitálním nosiči) – min. 2x

Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto formátech:

- vektorová data v CAD formátech \*.dwg nebo \*.dgn (případně GIS \*.shp)

- rastrová data ve formátech \*.jpg, \*.tif apod.
- textová a tabulková část ve formátech \*.doc(x), \*.xls(x)
- vše navíc vyexportováno do formátu \*.pdf

## 5. Podklady

- digitálně technická mapa města Hradec Králové
- vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení města Hradec Králové
- platný Územní plán města Hradec Králové - odkaz na mapový projekt na internetu
- návrh nového Územního plánu Hradce Králové - odkaz na mapový projekt na internetu
- ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
- ortofotomapa 2017 města Hradec Králové
- údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové (2016)
- tématické mapy města – odkaz <http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy>
- informace o záměrech v území
- možnost místního šetření

## 6. Projednání

Práce budou koordinovány se zadavatelem. Před zahájením prací budou se zadavatelem dojednány a upřesněny vstupní požadavky vyplývající z tohoto zadání.

V případě zájmu zpracovatele je možné v průběhu zpracovávání dopravně bezpečnostní inspekce svolat místní šetření v dané lokalitě za účasti zástupců zadavatele. Pokud se to uzná za vhodné a přínosné, je možné přizvat i zástupce dalších dotčených orgánů a subjektů jako např. DI Policie ČR, odboru dopravy MmHK, komise místní samosprávy atd.

# DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE ULICE BOROVINKA A NOVÝ BŘEZHRAD V HRADCI KRÁLOVÉ

## CENOVÁ NABÍDKA

Vypracoval:	Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA			
Umístění stavby:	Hradec Králové			
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Datum	IX/2018	

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE

Firma	<b>Ing. Petr Novotný, Ph.D.</b>
Sídlo	██████████ Pardubice
Odpovědný zástupce	Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
IČ/DIČ	IČ: 15014886 ██████████
Korespondenční adresa	████████████████████
Telefon	████████████████
Mobil	██████████
E-mail:	████████████████
Bankovní spojení	██
	██████████



## OBSAH

Identifikační údaje zhotovitele	2
Seznam předkládaných listin – obsah	3
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti	4
Výpis z živnostenského rejstříku	5
Povolení k výkonu činnosti „Auditor bezpečnosti pozemních komunikací“	6
Smlouva o dílo	7
Cenová nabídka	15

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

### Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Dopravně bezpečnostní inspekce ulice Borovinka a Nový Březhrad v Hradci Králové**

Veřejná zakázka číslo: MMHKTA201800000081

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

**Zadavatel:** Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČ 00268810

### Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: Ing. Petr Novotný, Ph.D.

IČ: 15014886

Sídlo: [REDACTED] Pardubice

Prohlašuji, že shora uvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Pardubicích, dne 5 září 2018

[REDACTED]

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

[REDACTED]

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.



**Magistrát města Pardubic**  
Obecní živnostenský úřad  
530 21 Pardubice, Pernštýnské náměstí 1

Č. j.: **ŽÚ/12/175/Zem/3**  
Sp. značka: **ŽÚ/12/175/Zem**

## Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**  
Rodné číslo: [REDACTED]  
Datum narození: [REDACTED]  
Bydliště: [REDACTED]  
Místo podnikání: [REDACTED] **Pardubice - Zelené Předměstí**  
Identifikační číslo: **15014886**

### *Živnostenské oprávnění č. 1*



Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí**  
Vznik oprávnění: [REDACTED]  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

### *Živnostenské oprávnění č. 2*

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**  
Vznik oprávnění: [REDACTED]  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**


Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Pardubic**

V Pardubicích dne 05.01.2012



referent oddělení registrace

**Ministerstvo dopravy**  
nábřeží Ludvíka Svobody 1  
110 15 Praha



Povolení k výkonu činnosti

**AUDITOR BEZPEČNOSTI  
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**

podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění  
pozdějších předpisů, se vydává na základě prokázání bezúhonnosti a odborné  
způsobilosti podle § 18i uvedeného zákona.

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**


Datum narození:



Datum vydání povolení:

*Úspěšné složení zkoušky dle § 18i, odst. 1, písm. c) výše uvedeného zákona je doloženo  
protokolem o výsledku zkoušky k prokázání odborné způsobilosti auditora bezpečnosti  
pozemních komunikací č.j. 443/2011-120-ORG2/10 konané dne 1.12.2011.*

*Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen účastnit se pravidleného školení do  
konce třetího roku ode dne vydání povolení nebo konání předchozího pravidelného  
školení.*



ředitel Odboru pozemních komunikací  
předseda zkušební komise



## SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: *doplnit v souladu s Podpisovým řádem*  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: *(č. účtu a případně variabilní symbol upravit dle dohody s odborem ekonomickým)*

*Kontakt:*

a

2. **Zhotovitel:** **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**  
Sídlo: [redacted] Pardubice  
IČ: 15014886  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]

*Kontakt:* Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA  
[redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem posouzení dopravní zátěže místní pozemní komunikace ulice Borovinka a Nový Březhrad v Hradci Králové, místní části Nový

Březhrad – Borovinka, definování bezpečnostních rizik dopravní infrastruktury a navržení možností řešení jejich odstranění.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne *doplní objednatel* a rozhodnutí náměstka primátora o výběru dodavatele v souladu s ustanovením čl. XVI. Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

**„Dopravně bezpečnostní inspekce místní pozemní komunikace ulice Borovinka a Nový Březhrad v Hradci Králové“**

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadáním objednatele z června 2018 a nabídkou zhotovitele ze dne *doplní objednatel*.

2. Dílo sestává zejména z:

- identifikačních údajů dopravně bezpečnostní inspekce
- výstupů z provedených měření a analýz
- zjištěných bezpečnostních rizik vysoké, střední a nízké závažnosti
- návrhů a doporučení k odstranění zjištěných bezpečnostních rizik
- hodnotících listů

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

## III.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

- zadání objednatele z června 2018
- nabídka zhotovitele ze dne *doplní objednatel* přijatá pod č. j. *doplní objednatel*
- digitálně technická mapa města
- ortofotomapa 2017
- vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
- platný územní plán - odkaz na mapový projekt na internetu
- návrh nového územního plánu - odkaz na mapový projekt na internetu
- ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu

- tematické mapy města - odkaz na mapový projekt na internetu
  - údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové (2016)
  - informace o záměrech v území
  - možnost místního šetření
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:  
Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.  
Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

#### V.

##### Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  
41.300,- Kč (slovy: čtyřicetjedenatisíctřístakorunčeských) bez DPH  
DPH ... % ..... Kč.  
-----  
celková cena za dílo vč. DPH .....
- Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.
2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové

změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

## VI.

### Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:  
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, [REDACTED]  
[REDACTED]

Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:

Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz



2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Dopravně bezpečnostní inspekce bude vypracována v souladu s požadavky zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích a směrnice EU 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury při dodržení podmínek dle §7a vyhlášky MD 104/1997 Sb., kterou se provádí předmětný zákon o pozemních komunikacích, přílohy č. 11.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele, na které pozve zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, **minimálně však 2 v průběhu zpracování díla (pro BI je takový počet pracovních výborů zbytečný)**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů konzultovat s objednatelem v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Každá dokumentace bude závěrečně odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis.

### VIII.

#### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

### IX.

#### Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových

dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
5. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

## XI.

### Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

## XII.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
  - c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

### XIII.

#### Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.



## XIV.

## Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
7. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

## Přílohy:

- *Zadání objednatele*
- *Nabídka zhotovitele*

V Pardubicích dne 5. 9. 2018



zhotovitel

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

V Hradci Králové dne .....

.....

za objednatele

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.  
náměstek primátora



Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408  
502 00 Hradec Králové

**Cenová nabídka na vypracování DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE na akci:  
„Místní pozemní komunikace ulice Borovinka a Nový Březhrad v Hradci Králové“**

**OBSAH:**

1. Identifikační údaje dopravně bezpečnostní inspekce (předmět inspekce, objednavatel, zhotovitel, atd.).
2. Výstupy z provedených měření a analýz (zjištěné intenzity dopravy, vlečné křivky, rozhledové poměry, atd.).
3. Zjištěná bezpečnostní rizika vysoké, střední a nízké závažnosti.
4. Návrhy a doporučení k odstranění zjištěných bezpečnostních rizik.
5. Hodnotící list.

Dopravně bezpečnostní inspekce bude zpracována v rozsahu stanoveném v Zadání, které je přílohou č. 1 výzvy.

Čistopis díla bude odevzdán v tištěné podobě v počtu 6 paré. + 2 x na CD.

**TERMÍN:**

Dopravně bezpečnostní inspekce

do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

**CENA:**

Dopravně bezpečnostní inspekce	41.300,- Kč
Celkem bez DPH	41.300,- Kč
Celkem s 21 % DPH	49.973,- Kč

V Pardubicích 5. září 2018

Vypracoval: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA