

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 12. 12. 2018

ZADAVATEL: SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Sídlem: Dominikánská 288/4, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel
IČO: 66362717

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Dodávka výpočetní techniky

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Doslovná citace dotazu:

v návrzích kupních smluv je požadavek na dodávku objednaných zařízení do 15-ti pracovních dnů. Je možné ve smlouvách změnit dodací lhůtu na 30 pracovních dnů? Tento dotaz vychází z toho, že některé počítače se mohou vyrábět na zakázku dle specifických požadavků zadavatele mimo EU a tím pádem následná doprava zařízení do místa plnění by byla v tak malém časovém prostoru prakticky nemožná. Dalším důvodem jsou problémy s výrobou procesorů jednoho z výrobců. Dodávky jsou zde v současné době problematické a pravděpodobně budou přetrvávat i příští rok

Znění dotazu po doplnění interpunkce a diakritiky zadavatelem:

V návrzích kupních smluv je požadavek na dodávku objednaných zařízení do 15-ti pracovních dnů. Je možné ve smlouvách změnit dodací lhůtu na 30 pracovních dnů? Tento dotaz vychází z toho, že některé počítače se mohou vyrábět na zakázku dle specifických požadavků zadavatele mimo EU a tím pádem následná doprava zařízení do místa plnění by byla v tak malém časovém prostoru prakticky nemožná. Dalším důvodem jsou problémy s výrobou procesorů jednoho z výrobců. Dodávky jsou zde v současné době problematické a pravděpodobně budou přetrvávat i příští rok.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

1. Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel upravuje:
Přílohy č. 1 zadávací dokumentace
A) Smlouva vzor – rámcová dohoda SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace x dodavatel
B) Smlouva vzor – rámcová dohoda VODÁRNA PLZEŇ a.s. x dodavatel

tak, že původní text čl. 3.3. obou smluv (SITMP i Vodárna) ve znění :

„Dodavatel se zavazuje ke splnění dílčího požadavku na dodávku zboží do 15 pracovních dnů od obdržení každého jednotlivého dílčího požadavku na dodávku zboží, pokud budou ze strany objednatele pro toto plnění vytvořeny všechny předpoklady.

se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:

Dodavatel se zavazuje ke splnění dílčího požadavku na dodávku zboží do 30 kalendářních dnů od obdržení každého jednotlivého dílčího požadavku na dodávku zboží, pokud budou ze strany objednatele pro toto plnění vytvořeny všechny předpoklady.

2. Zadavatel bez žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dále upravuje
Přílohy č. 1 zadávací dokumentace
A) Smlouva vzor – rámcová dohoda SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace x dodavatel
B) Smlouva vzor – rámcová dohoda VODÁRNA PLZEŇ a.s. x dodavatel

tak, že původní text článku 9.1.1. smluv (SITMP i Vodárna) ve znění

Za prodlení s dodávkou zařízení v kvalitě, kvantitě a termínu stanoveném touto smlouvou, nebo za prodlení s písemným potvrzením objednávky dle bodu 5.7.2. této smlouvy způsobené výlučně zaviněním dodavatele může objednatel za každý započatý den prodlení uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny jednotlivé objednávky s tím, že celková výše smluvní pokuty nepřesáhne celkovou cenu nedodaného zařízení.

se ruší a nahrazuje níže uvedeným textem

Za prodlení s dodávkou zařízení v kvalitě, kvantitě a termínu stanoveném touto smlouvou, nebo za prodlení s písemným potvrzením objednávky dle bodu 5.7.2. této smlouvy způsobené výlučně zaviněním dodavatele může objednatel za každý započatý den prodlení uplatnit smluvní pokutu ve výši 700,- Kč s tím, že celková výše smluvní pokuty nepřesáhne celkovou cenu nedodaného zařízení.

S pozdravem

V Plzni dne 12.12.2018


Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

Správa informačních
technologií **Plzeň**

Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717