



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční

Datum: 18. 12. 2018  
JID: /2018/KUUK  
Číslo jednací: VZ-INV-147/INV/2018  
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739  
E-mail: [chmelikova.j@kr-ustecky.cz](mailto:chmelikova.j@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ zadávané v otevřeném řízení.**

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

**Dne 13. 12. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotaz od dodavatele v tomto znění:**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

k uvedené zakázce žádáme o vysvětlení následujících dotazů:

SO 402 Přeložka kabelů VN ČEZ Distribuce      Soupis neobsahuje výkaz výměr žádáme o doplnění výkazu výměr a projektové dokumentace

SO 404 Přípojka NN      Soupis neobsahuje výkaz výměr žádáme o doplnění výkazu výměr a projektové dokumentace

SO 406 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN      Soupis neobsahuje výkaz výměr žádáme o doplnění výkazu výměr a projektové dokumentace

SO 407 Ochrana kabelů Spolchemie      Výkaz výměr požaduje pokládky kabelů, dodávky spojek což vůbec neodpovídá projektové dokumentaci včetně technické zprávy. Žádáme o doplnění projektové dokumentace a úpravu technické zprávy včetně výkazu výměr tak, aby odpovídal skutečnému požadavku investora.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

U objektu SO 402 Přeložka kabelů VN ČEZ Distribuce je v průvodní zprávě i v poznámce ve výkazu výměr uvedeno, že uvedenou přeložku realizuje na základě samostatné smlouvy se Statutárním městem Ústí nad Labem přímo ČEZ Distribuce a.s., v rekapitulaci a rozdělení nákladů ve výkazu výměr v uvedené položce zůstane 0.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

U objektu SO 404 Přípojka NN je v průvodní zprávě uvedeno, že připojení bude realizováno na základě objednávky Statutárního města Ústí nad Labem přímo společností ČEZ Distribuce a.s., a to na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení, v rekapitulaci a rozdělení nákladů ve výkazu výměr v uvedené položce zůstane 0.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

U objektu SO 406 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN je v průvodní zprávě i v poznámce ve výkazu výměr uvedeno, že uvedenou přeložku realizuje na základě samostatné smlouvy se Statutárním městem Ústí nad Labem přímo CETIN a.s., v rekapitulaci a rozdělení nákladů ve výkazu výměr v uvedené položce zůstane 0.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

U objektu SO 407 Ochrana kabelů Spolchemie došlo ve výkazu výměr k chybě na straně projektanta, v příloze zasíláme upravený výkaz výměr.

**Dne 14. 12. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotaz od dodavatele v tomto znění:**

Dobrý den, zasíláme dotaz k zakázce:

Ve VV v objektu MGZS v části V03 „Zařízení staveniště“ je položka č. 6 „provizorní komunikace“ v množství - 132220,0 kpl a v části V05 „Ostatní finance“ položka č. 1 „finanční náklady“ v množství - 1349770,0 kpl. Jakým způsobem máme tyto položky ocenit?

S pozdravem

**Odpověď:**

Položka č. 6 v objektu MGZS v části V03 se skládá ze dvou položek:

D – úpravy objízdných tras – před zahájením prací bude nutné provedení lokálních oprav komunikací, po kterých jsou dle POV navrženy objízdné trasy. Opravy budou spočívat v provedení provizorních asfaltových výsprav a doplnění případně chybějících mříží uličních vpustí.

E – náhradní zastávky MHD – jedná se o náklady na zřízení náhradních zastávek MHD dle dokumentace POV.

Položka č. 1 v objektu MGZS v části V05 se skládá ze dvou položek:

F – náhradní autobusová doprava MHD – jedná se o náklady na náhradní autobusovou dopravu po dobu výluky trolejbusové traktce v jednotlivých fázích dle dokumentace POV.

G – refundace nákladů na zvýšený nájezd po objízdných trasách (DPmÚL, DÚK) – jedná se o náklady na zvýšený nájezd po objízdných trasách v jednotlivých fázích dle POV.

Potřebné podklady pro doplnění a výpočet těchto částí výkazu výměr jsou v dokumentaci POV, která je součástí projektové dokumentace. V této souvislosti došlo i k úpravě počtu MJ. u těchto objektů ve výkazu výměr.

S odkazem na výše uvedené zadavatel prodlužuje termín pro podání a otevírání nabídek následovně:

Termín podání a otevírání nabídek: dne 11. 1. 2019 v 9:00 hod

Změny v termínech budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele kde bude také zveřejněna upravená Zadávací dokumentace v rámci tohoto VZD.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková  
odd. veřejných zakázek

Příloha:

1. Upravený soupis prací
2. upravená Zadávací dokumentace - VZD č. 2