

Č. j.: MMP/124327/19

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba sběrného dvora Na Bořích**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádostí dodavatelů ze dne 12.04.2019 a 16.04.2019 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

V soupisu prací SO 1.1 – Stavební část se nachází pol.č. 75 – Cena za výkup kovového odpadu ve výkupně šrotu – odpočet v celkové výměře 39 596 Kg. Pokud však má být toto výkupné za šrot uvažováno jako odpočet (jak zní název položky) mělo by být u množství znaménko minus. Takto to pouze znamená, že se i tento odpočet připočítává do ceny uchazeče.

Dotaz č. 1:

- a) Opraví zadavatel tuto položku a změni znaménko před množstvím na minus, aby skutečně došlo k odpočtu?

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Na základě dotazu dodavatele provedl zadavatel úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. Aktualizovaný neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr zadavatel poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen, s označením „18TUOIN24_Příloha č. 1 VZD č. 1 – aktualizovaný soupis“ (dále jen „Aktualizovaný Soupis“).

Dodavatelé jsou povinni jako součást nabídky předložit tento Aktualizovaný Soupis.

Žádost dodavatele č. 2:

Žádám Vás o upřesnění počtu kontejnerů na danou zakázku, jelikož v situaci je zakresleno 20 ks, v legendě kontejnerů je 23 ks, v rozpočtu je osazení 22 ks a specifikace je 21 ks. Zároveň žádám o bližší specifikaci kontejnerů, je udán pouze rozměr. Není uvedeno případné otevírání, povrchová úprava, popis a pod.

Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Zadavatel upřesňuje počet kontejnerů na 21 ks, mobilní EKO sklad 1 ks, osazení celkem 22 ks kontejnerů.

Otevírání kontejnerů zadními dvoukřídlovými vraty, povrchová úprava – základová barva + finální nátěr RAL 6018.

Žádost dodavatele č. 3:

V rozpočtu u objektu 1.1 Stavební část – položka č. 24 Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 12 m je uvedeno množství 29,811 tun, dále u položky č. 49 Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m je uvedeno množství 38,759 tun. Celkem montáž: $29,811 + 38,759 = 68,57$ tun. Nicméně v položce č. 50 dodávka ocelové konstrukce montované haly typ pult, včetně manipulace na stavbě je uvedeno množství 75427,22 kg = 75,42722 tun. Kam má uchazeč ocenit chybějící montáž haly tj. $6,85722$ tun? ($75,42722 - 68,57 = 6,85722$ tun)

Odpověď na žádost dodavatele č. 3:

Chybějící část montáže se nedoceňuje. Položka č. 50 dodávka ocelové konstrukce obsahuje hmotnost dle výkazu oceli včetně 10% na prořez a spojovací materiál.

Žádost dodavatele č. 4:

V rozpočtu u objektu 1.1 Stavební část – položka č. 52 krytina profil trapézový T18 polyester 35μm tl. plechu 0,5 mm, ale v projektové dokumentaci je uvedena tl. plechu min. 0,75 mm, výška vlny 40 mm, polyester 25μm, z vnitřní ochranný nátěr. Jaký typ profilu má uchazeč cenit? Jakou povrchovou úpravu má mít profil z vnější a z vnitřní strany?

Odpověď na žádost dodavatele č. 4:

Na základě dotazu dodavatele provedl zadavatel úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - tl. plechu min. 0,75 mm, výška vlny 40 mm, polyester 25μm. Povrchová úprava profilů FeZn z obou stran.

Dodavatelé jsou povinni jako součást nabídky předložit Aktualizovaný Soupis, který tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení.

Žádost dodavatele č. 5:

V rozpočtu u objektu 1.1 Stavební část – položka č. 39 profil trapézový jako plotová výplň, včetně povrchové úpravy, ale v projektové dokumentaci není uvedena bližší specifikace profilu. Jaký typ profilu má uchazeč cenit? Jakou povrchovou úpravu má mít profil z vnější a z vnitřní strany?

Odpověď na žádost dodavatele č. 5:

Dodavatelé jsou povinni ocenit trapézový plech T18 tl. 0,4 mm výška profilu 18 mm. Povrchová úprava profilu FeZn z obou stran.

Žádost dodavatele č. 6:

Vaznice ocelového přístřešku sběrného dvora dle projektové dokumentace mají být z profilů TRHR (jäckl), nikde však není uvedeno, zdali mají být tyto profily válcované za tepla nebo za studena. Jaký typ profilu má uchazeč cenit?

Odpověď na žádost dodavatele č. 6:

Profily budou válcované za tepla, dodavatelé jsou tedy povinni ocenit profily válcované za tepla.

Žádost dodavatele č. 7:

V rozpočtu u objektu 3. Komunikace – položka č. 19 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm je uvedeno množství 8,5 m. Nicméně u položky č. 20 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 17,5X20X150 cm je uvedeno množství 289,1 kusů. Kam má uchazeč ocenit chybějící osazování palisád tj. 40,5m? ($49-8,5=40,5$ m)

Odpověď na žádost dodavatele č. 7:

Zadavatel provedl úpravu množství palisád na 49 ks. Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. Dodavatelé jsou povinni jako součást nabídky předložit Aktualizovaný Soupis, který tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení.

Žádost dodavatele č. 8:

V rozpočtu u objektu 1.1 Stavební část – položka č. 75 Cena za výkup kovového odpadu ve výkupně šrotu - odpočet je uvedeno množství 39596 kg. Nemělo by toto množství být uvedeno záporně, když se jedná o odpočet?

Odpověď na žádost dodavatele č. 8:

Zadavatel odkazuje na odpověď na žádost dodavatele č. 1.

Žádost dodavatele č. 9:

Ve smlouvě o dílo v čl. 4.3.3 je uvedeno: dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne zahájení stavebních prací. Uchazeč prostudoval kompletní projektovou a zadávací dokumentaci, ověřil požadovaný rozsah prací dle rozpočtu, a za předpokladu že chce dodržet všechny technologické postupy, považuje termín realizace díla za nesplnitelný. Prodlouží zadavatel termín realizace díla alespoň o 3 měsíce?

Odpověď na žádost dodavatele č. 9:

Zadavatel provedl úpravu zadávací dokumentace, a to konkrétně čl. VIII. Doba plnění veřejné zakázky, který nově zní:

VIII. Doba plnění veřejné zakázky

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ▪ předání a převzetí staveniště: | na výzvu objednatele |
| ▪ zahájení stavebních prací: | předáním a převzetím staveniště |
| ▪ dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: | nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne zahájení stavebních prací |
| ▪ odstranění zařízení staveniště a vyklizení | |

staveniště po předání a převzetí díla:

**nejpozději do šesti (6) měsíců
ode dne zahájení stavebních prací**

- vydání kolaudačního souhlasu:

**nejpozději do šesti (6) měsíců
ode dne zahájení stavebních prací**

Skutečný termín odeslání výzvy k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále „výzva“) je závislý na termínu dokončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

Datum uzavření smlouvy nemá vliv na zadavatelem stanovené dílčí milníky plnění a termín dokončení díla. Ve výzvě bude zadavatelem pevně stanovený termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací, přičemž zadavatel předpokládá, že k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejpozději 01.07.2019. Výzva bude dodavateli odeslána nejpozději 7 kalendářních dnů před zadavatelem stanoveným termínem předání a převzetí staveniště a zahájením stavebních prací.

Zadavatel současně výslovně upozorňuje dodavatele, že v souladu s podmínkami pro přidělení dotace z programu OPŽP je lhůta pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla lhůtou nepřekročitelnou.

Zadavatel zároveň s ohledem na úpravu zadávací dokumentace provedl i úpravu závazného návrhu smlouvy o dílo, a to konkrétně čl. 4.3., čl. 4.7. a čl. 6.5. závazného návrhu smlouvy o dílo, které nově zní:

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.1. | předání a převzetí staveniště: | na výzvu objednatele |
| 4.3.2. | zahájení stavebních prací: | předáním a převzetím staveniště |
| 4.3.3. | dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: | nejpozději do šesti (6) měsíců
ode dne zahájení stavebních prací |
| 4.3.4. | odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: | nejpozději do šesti (6) měsíců ode
dne zahájení stavebních prací |
| 4.3.5. | vydání kolaudačního souhlasu: | nejpozději do šesti (6) měsíců ode
ode dne zahájení stavebních prací |

4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby, termín vyklizení staveniště a termín vydání kolaudačního souhlasu. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.

6.5. Datem zdanitelného plnění konečné faktury ve výši 10 % ceny díla bude den, kdy dojde k předání a převzetí díla. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

Aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) tvoří přílohu č. 2 Vysvětlení.

Dodavatelé jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tuto Smlouvu.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09.05.2019 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Aktualizovaný Soupis (k dispozici na profilu zadavatele)

Příloha č. 2: Aktualizovaná Smlouva

V Plzni dne 17.04.2019

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP