

DATE	QUESTION	ANSWER
04.06.2019	<p>Dobrý den, prosím o vyjasnění dobu 5.8.1 z návrhu smlouvy. 5.8.1 Na základě schválených protokolů z kontrol, Týdenních reportů a Měsíčního reportu za daný měsíc je Kontrolor oprávněn vystavit fakturu na část Ceny ve výši 16 % Ceny, a to až do dosažení 80 % Ceny. Jestli tomu dobře rozumím: Při počtu cca 11.000 svarů se počet rozdělí podle scénáře (14/11) na jednotlivé měsíční výkony. Stejným poměrem se rozdělí i celková suma za práci. $11.000 \text{ svarů} / 11 \text{ měsíců} = 1000 \text{ svarů} / \text{měsíc}$. Nabídnutá cena 11.000.000 Kč / 11 měsíců = 1.000.000 Kč /měsíc Při zkontrolovaných 650 svarech, by byla fakturace 650.000 Kč, ale maximálně se může fakturovat 80% Což je 520.000Kč A bohužel nerozumím hodnotě 16% Ceny.</p>	<p>Avizované scénáře dle bodu 2.4 Smlouvy definují počet měsíců, které bude EPC potřebovat pro kompletní výstavbu. Pro NDT zhotovitele je z toho relevantních pouze 5 měsíců (kvalifikovaný odhad). Na tomto odhadu je založená zmiňovaná kalkulace. - tedy bez ohledu na provedené počty svarů bude EPC zhotovitel fakturovat prvních 5 měsíců vždy 16% z celkové ceny. Tím se dostane na 80% z celkové ceny. Zbýlých 20% z ceny bude vyplaceno až poté, co bude naplněn celkový počet svarů uvedených v nacenění (může být o něco později než avizovaných 5 měsíců). - 16% tedy vychází z výpočtu, že se za prvních 5 měsíců vyplácí 80% ceny ($80/5 = 16$)</p>