



Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce“

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-012630

INV/UR/0001/19

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 16.4.2019 odesláním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení k uveřejnění, obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
2.	V poskytnuté zadávací dokumentaci jsme nenalezli platné rozhodnutí o odstranění stavby a vyjádření dotčených orgánů. Žádáme o doplnění.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Všechny podmínky z „rozhodnutí odstranění stavby“ byly zapracovány do projektové dokumentace. Zadavatel informativně tento dokument přikládá v příloze tohoto vysvětlení.

3.	Chápeme správně, že přílohu č. 3 smlouvy o dílo předkládá až vybraný dodavatel k podpisu smlouvy o dílo?
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Příloha č. 3 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek musí být součástí nabídky.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozhodnutí odstranění stavby

V Praze dne 2.7.2019

.....

Ing. Karel Prajer
ředitel investičního odboru MHMP