

„Volyně č. p. 11 – stavební úpravy 2. NP v objektu přístavby“

Dodatek č.1

Dotazy k zadávacímu řízení:

1. V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že vzhledem k termínu plnění přes prázdniny nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření pro pohyb studentů a zaměstnanců školy, avšak v ZD je uveden termín plnění září až listopad 2019, tedy v době provozu školy. Žádáme tímto zadavatele o doplnění položek do soupisu prací pro bezpečnostní opatření během stavby a doplnění ochranné sítě na lešení a ochranné stříšky nad vstupy apod.
2. Dále chybí položky pro požadavek z technické zprávy ASŘ str. 3 poslední věta: „Pokud budou stavební práce prováděny v době školní výuky, bude prováděn denní úklid i v 1.NP vč. schodiště a dopravních trasách.“ Žádáme zadavatele o doplnění položek i pro tento požadavek.

Odpověď:

Není potřeba zohledňovat v rozpočtu, protože dojde k většímu oddělení provozu v celém objektu. Společný provoz uživatele a stavebního dodavatele bude pouze v průjezdu hlavní budovou, který je v pracovní době veřejně přístupný. Ve vlastní přístavbě a jejím nejbližším okolí bude prostor vyhrazen pouze pro činnost stavebního dodavatele.

3. Dalším požadavkem z technické zprávy ASŘ str. 6 poslední věta: provedení zkoušky termovizí + protokol akreditovanou laboratoří: žádáme zadavatele o doplnění položek pro tento požadavek.
4. V soupisu stavebních prací jsme nenalezli položky pro obklad ostění ze SDK pro střešní okna. Žádáme zadavatele o doplnění potřebných položek pro tyto práce do soupisu.

Odpověď:

Opravený rozpočet, ve kterém byly akceptovány požadavky zájemce v bodech 3. a 4. vč. jejich následného promítnutí do dalších položek.

5. Na základě předešlých dotazů žádáme zadavatele o úpravu předpokládané ceny.

Odpověď:

Navýšení předpokládané ceny je v tomto případě minimální. Uvedená cena v zadávací dokumentaci je pouze předpokládaná, navýšení je tedy možné zpracovat do nabídkové ceny zájemce, která se stává závaznou.

Volyně 4. 7. 2019

Mgr. Lenka Hlinšťáková
SŠ a JŠ Volyně
383 372 280