



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

NAŠE ZNAČKA: SZ MMHK/138293/2019/2
NAŠE Č. J.: MMHK/138294/2019
VYŘIZUJE: Ing. arch. Miloš Vítek
TELEFON: 495 707 621
E-MAIL: milos.vitek@mmhk.cz
DATUM: 31.07.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: Generel veřejného osvětlení města Hradec Králové – EXTERNÍ ODBORNÝ KONZULTANT

Veřejná zakázka číslo: P19V00160140, SZ MMHK/107725/2019
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazu jednoho z uchazečů níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„VĚC: Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „Generel veřejného osvětlení města Hradec Králové – EXTERNÍ ODBORNÝ KONZULTANT“

Dotaz č.1:

Uchazeč žádá o upřesnění požadované zodpovědnosti Externího odborného konzultanta za dodržení termínu realizace GVO HK ve vztahu k plnění termínu zpracovatele GVO HK a případně žádá o úpravu textace přílohy „P2_Generel VO - KONZULTANT_SMLOUVA“.

Odůvodnění:

V článku 3, odst. 3.3. zveřejněné výzvy je uvedena skutečnost, že v současné době ještě není uzavřena smlouva na GVO HK a že doba plnění GVO HK do protokolárního předání a převzetí kompletního čistopisu dokumentu GVO HK, včetně provedení kontroly díla je do 180 dnů ode dne účinnosti smlouvy. V návaznosti na tuto skutečnost je v článku I. odst. 5 přílohy „P2_Generel VO – KONZULTANT_SMLOUVA“ uvedena skutečnost, že smlouvou se zpracovatelem GVO HK je realizován projekt příkazce č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007354 - Generel veřejného osvětlení města Hradec Králové, na který získal příkazce dotaci z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), v rámci specifického cíle 4.1.1 - Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

V ustanovení následujícího odst.6 článku I. je uveden požadavek Příkazce, aby Příkazník při zajišťování služeb dle této smlouvy splnil zejména následující povinnosti:

- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, a

• dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.

Následující odstavec jednoznačně směřuje k sankcionování Příkazníka za nedodržení termínu zpracování GVO HK, který však nemá navrženou smlouvou definované žádné pravomoci k zajištění dodržení termínů zpracování GVO HK (do 180 dnů po podpisu smlouvy).“

Odpověď:

Zadavatel v souladu s dotazem uchazeče upravuje příkazní smlouvu v čl. I odst. 6 a v čl. VIII odst. 4 a 11 a přijímá její nové úplné znění, které uveřejňuje na profilu zadavatele. Místa provedení změn smlouvy jsou barevně označená. Za účelem podání nabídky použijí účastníci znění smlouvy po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Vzhledem k povaze odpovědi zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu k podání nabídek o celou původní lhůtu, a to do 26.08.2019, v 10.00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.


Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora

