

Příloha č. 1 zadávací dokumentace
(též příloha č. 1 závazného vzoru smlouvy o dílo)

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu

zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem

"Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava - poslední etapa v katastru obce Svor"
(dále jen "zakázka")

Informace k projektované části cyklostezky

Popis současného stavu

I. etapa

V katastru obce Svor byl v rámci I. etapy výstavby Cyklostezky Sv. Zdislavy realizován v roce 2017 prostřednictvím Lesů ČR úsek z hranice mezi katastry Nový Bor a Svor až k hranici fotbalového hřiště ve Svoru. Tento je plně funkční a v provozu.

II. etapa

V současné době je před získáním stavebního povolení projekt na realizaci úseku II. etapy z hranice mezi katastry Cvikov a Svor. Tento úsek končí u křižovat silnice I. třídy I/9 ve Svoru na p.p.č. 1834/1. Výstavba tohoto úseku je závislá na získání finančních prostředků z fondu SFDI.

Popis závěrečné projektované části

III. etapa

Předmětem plnění této zakázky je realizace projektových prací včetně zajištění stavebního povolení na poslední III. etapu cyklostezky v rámci katastru obce Svor. Tato etapa cyklostezky povede podél nově projektovaného rozšíření silnice I. třídy I/9 ve směru na Nový Bor od p.p.č. 1834/1 přes pozemky p.p.č. 393/2, 1832/2, 1830/2, 431/2, 1826/2, 441/4, 463/2, 463/1, 1921/2, 597/1, 811/6, 644/4, 1810/2, 663/1 a 694/1, kde se napojí na komunikaci projektovanou v rámci projektu I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění, na p.p.č. 694/1 – viz přiložený soubor.

Také na tento úsek bude obce Svor podávat žádost do SFDI pro získání finančních prostředků na realizaci. V případě získání stavebního povolení bude podána žádost na oba poslední úseky v katastru obce Svor najednou.

Zpracovaná projektová dokumentace musí být zpracována i v souladu s aktuálními Pravidly na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty web. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby může být financována z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a je nutno respektovat Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ke stažení je aktuální verze na odkazu: <http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/>.

Podrobné vymezení projektových prací

Předmětem plnění zakázky je zpracování níže uvedených výkonových fází projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava - poslední etapa v katastru obce Svor.

V rámci předmětu plnění zakázky budou provedeny **tyto výkonové fáze projektových prací a s tím související činnosti:**

- a) průzkumy a zaměření a s tím související dokumentace - ostatní činnosti (OČaN),
- b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
- c) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí (IČDUR),
- d) dokumentace pro stavební povolení (DSP),
- e) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP),
- f) dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS),
- g) výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr dodavatele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ).

Zadavatel dále podrobně vymezuje předmět plnění zakázky a požadavky na jednotlivá plnění - výkonové fáze projektových prací včetně provedení všech souvisejících činností nezbytných pro řádnost a úplnost projektové dokumentace.

a) Průzkumy a zaměření a s tím související dokumentace - ostatní činnosti (OČaN)

Průzkumy a zaměření a s tím související dokumentace-ostatní činnosti (OČaN), (3 paré v tištěné podobě a 1 ks CD) – veškeré průzkumy a polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby včetně navazujících ploch a inženýrských sítí potřebné pro zpracování projektové dokumentace, geologický průzkum a pod., včetně vypracování závěrečné souhrnné zprávy o provedených průzkumech a jejich vyhodnocení nebo v případě neprovedených průzkumů vypracování souhrnné zprávy, která bude obsahovat vyhodnocení nepotřebnosti potřebných průzkumů či zaměření.

b) Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Dokumentace pro územní řízení bude zadavateli předána v 8 paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (UR) vč. jeho zajištění s nabytím právní moci. Součástí předmětu plnění je i propočet v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli, ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. V průběhu prací nad projektem pro územní řízení bude zpracovatel projektové řešení konzultovat se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách se zadavatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace.

c) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (IČDUR)

V rámci výkonu IČDUR má zhotovitel za povinnost zejména:

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných průzkumech,
- veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby,
- zajištění vyjádření všech účastníků správního řízení,
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými

- výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
- účast na jednáních v rámci územního řízení,
 - zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání na příslušný stavební úřad,
 - zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění podané žádosti,
 - předání rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci.

d) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zadavateli poskytnuta v **8 paré v tištěné podobě a 1ks CD** a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání **stavebního povolení vč. jeho zajištění s nabytím právní moci**. Součástí bude i **oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (na stupni DSP)** v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem.

V průběhu prací nad projektem pro stavební řízení bude zpracovatel konzultovat se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách se zadavatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace.

e) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP)

V rámci výkonu IČDSP má zhotovitel za povinnost zejména:

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných průzkumech,
- veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k vydání stavebního povolení,
- zajištění vyjádření všech účastníků správního řízení,
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
- účast na jednáních v rámci stavebního řízení,
- zpracování žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání na příslušný stavební úřad,
- zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění podané žádosti,
- předání stavebního povolení s nabytím právní moci,
- předání min. 1 ks kopie dokladové části žádosti o vydání stavebního povolení,
- předání originálů dokladů zajištěných pro vydání stavebního povolení stavby.

f) Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby bude zadavateli poskytnuta v **6 paré v tištěné podobě a 1 ks CD** a bude zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i **položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (též „soupis prací“) v **rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.**, podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném elektronickém formátu, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací,

pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení **oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem**, tj. aktualizovaná verze z projektové dokumentace pro stavební řízení, podepsaný a orazítovaný jeho zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby svolá zhotovitel závěrečné projednání této dokumentace.

V dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **nesmí být uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb**, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.

g) Výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení úplné dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ)

V rámci výkonu IČDZSaDPSaZŘ má zhotovitel za povinnost zejména:

- svolání potřebných jednání a další úkony před předáním zpracované dokumentace DZSaDPS,
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace DZSaDPS,
- účast na všech jednáních,
- aktualizace oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením veřejné zakázky na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy zadavatele,
- spolupráce při zpracovávání odpovědí na dotazy dodavatelů k projektové dokumentaci a soupisu prací v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v objednatelům požadovaných termínech v souladu s tímto zákonem, vč. případných úprav projektové dokumentace či soupisu prací,
- součinnost v rámci předmětného zadávacího řízení týkající se projektové dokumentace, soupisu prací nebo nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení (např. při žádosti o objasnění nabídky, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a jejího zdůvodnění apod.).
- součinnost při podávání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.