

č. j.: MMP/319403/19

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy Skrétova - Plachého**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádostí dodavatelů ze dne 02.10.2019 a 03.10.2019 vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

Dobrý den,

chtěli bychom se zeptat ohledně těchto nesrovnalostí:

1) V technické zprávě na přeložku UPC se píše: „Dodávku a montáž nově navržených koaxiálních kabelů a spojek a naspojování a ukončení nových kabelů zajistí odborná firma zajišťující tyto práce pro společnost UPC Česká republika, s.r.o., tj. Info Tel spol. s r.o., pobočka Plzeň.“ – společnost Info Tel spol. s r.o. odmítá předložit nabídku s odůvodněním, že nemá s UPC uzavřenou smlouvu, ostatní dodavatelé nabídku odmítají předložit s tím, že si UPC určilo firmu která přeložku provede. Jak máme přeložku UPC ocenit?

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Stavební Objekt SO 402 - Přeložka kabelů UPC bude vyřazena z předmětu plnění.

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, Příloha č. 1_Aktualizovaný soupis_P.xml“.

Zadavatel jako přílohu č. 2 Vysvětlení poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, Příloha č. 2_Aktualizovaný výkaz výměr-Stavební úpravy Skrétovy a Plachého .pdf.

Zadavatel jako přílohu č. 2a Vysvětlení poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, Příloha č. 2a_Rekapitulace výkaz výměr- Stavební úpravy Skrétovy a Plachého .pdf

2) Ve výkazu výměr na SO 101 jsou položky 999100100R a 999100101R Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)....339,625 a 137,67 m3 v těchto položkách má být také zahrnut Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1?

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

2) Ano, v těchto položkách zahrňte poplatek za uložení kontaminované zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1.

Žádost dodavatele č. 2:

Dobrý den,

žádáme o doplnění této informace:

Předmětem plnění zakázky je též stavební objekt SO 402 – Přeložka kabelů UPC, jejímž jediným správcem oprávněným podnikat zásahy na předmětu je spol. Infotel. Dle jejího vyjádření odmítají provádět jakékoliv práce od nacenění až po realizaci z důvodu požadavku na uzavření „rámcové smlouvy“ s městem Plzeň, kdy tento požadavek trvá cca 1 rok. Tímto žádáme o vyřazení této části díla z předmětu plnění, případně stanovení jiného dodavatele.

Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Zadavatel odkazuje na odpověď č. 1.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění příloh zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.10.2019 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Příloha č. 1_Aktualizovaný soupis_P.xml".
(k dispozici na profilu zadavatele)

Příloha č. 2: Příloha č. 2_Aktualizovaný výkaz výměr-Stavební úpravy Skrétovy a Plachého .pdf.
(k dispozici na profilu zadavatele)

Příloha č. 2a: Příloha č. 2a_Rekapitulace výkaz výměr- Stavební úpravy Skrétovy a Plachého.pdf
(k dispozici na profilu zadavatele)

V Plzni dne 04.10.2019

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP