

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

## **SMLOUVA O DÍLO**

**Název akce:**

**Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice - Rohozná**

**SWIETELSKY**

**Číslo smlouvy o dílo:**

**S20-045-0071**

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: S20-045-0071

Číslo stavby: 0405092206

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel

##### **Městys Trhová Kamenice**

Sídlo:

Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice

Zastoupený:

Ing. Iva Dostálová, starostka městyse

IČO:

002 710 55

E-mail:

starosta@trhovakamenice.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Ing. Iva Dostálová, starostka městyse

Ve věcech technických

Ing. Iva Dostálová, starostka městyse

Ve věcech plnění a převzetí díla

Ing. Iva Dostálová, starostka městyse

#### Zhotovitel

Obchodní firma:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
Oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

Zastoupený:

Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci

Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Obchodní rejstřík:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Telefon:

464 625 254

Fax:

464 625 254

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice, tel.: 601 090 551

Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení, tel.: 601 090 553

Ve věcech technických

Miloš Licek, stavbyvedoucí, tel.: 601 083 229

Ve věcech plnění a předání díla

Miloš Licek, stavbyvedoucí, tel.: 601 083 229

Stavbyvedoucí:

Miloš Licek, stavbyvedoucí, tel.: 601 083 229

## 2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí stavbu

### **Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice – Rohozná**

Místo plnění: k.ú. Trhová Kamenice a k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice

Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálu a konstrukcí, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí pro provedení stavby uvedené v předmětu díla

Zhotovitel se zavazuje provést i takové práce, výkony a dodávky, které si vyžádá provedení díla z rozhodnutí či pokynů příslušných orgánů dle veřejnoprávních předpisů.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

Zhotovitel dílo provede v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dle této smlouvy o dílo.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

## 3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

**Předání staveniště:**

**od října 2019**

**Zahájení prací:**

**od října 2019**

**Dokončení díla:**

**do 30. 6. 2020**

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště. Přerušení stavebních prací z důvodu na straně objednatele, nezakládá zhotoviteli právo na smluvní pokutu či náhradu škody.

Posunutí termínu dokončení a předání díla je možné v těchto případech:

- došlo-li k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě, za vyšší moc je považována překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran
- v případě prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí
- v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné provádět stavební práce, jejichž technologie nízké teploty nedovoluje (teploty pod +5°C pro technologii živичných nátěrů, pokládky asfaltových vrstev)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

#### 4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí:

**Kč bez DPH: 4 215 152,52 Kč**

(slovy: čtyři miliony dvě stě patnáct tisíc sto padesát dva korun českých) na základě oceněného soupisu prací.

DPH 21 %: 885 182,03 Kč

(slovy: osm set osmdesát pět tisíc sto osmdesát dva korun českých) na základě oceněného soupisu prací.

Celková cena s DPH: 5 100 334,55 Kč

(slovy: pět milionů sto tisíc tři sta třicet čtyř korun českých) na základě oceněného soupisu prací.

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Konečná cena za dílo bude stanovena dle položek oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a dle skutečně provedeného rozsahu prací odsouhlaseného objednatelem.

Vícepráce musí být předem objednatelem písemně věcně i finančně odsouhlaseny formou dodatků ke smlouvě.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce 1x měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí faktury.

#### 5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

5.1.1 číslo smlouvy o dílo

5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

5.1.4 měsíční fakturace na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací bude do výše 90% zakázky. Zbývajících 10% bude uvolněno po bezvadném předání a převzetí stavby, příp. po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů. Platba bude prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele, č.ú.: 430201005/2700, vedeného u UniCredit Bank, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

Všechny faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené číslo účtu pro poukázání plateb dle této smlouvy odpovídá účtu, který zhotovitel nahlásil správci daně.

Zhotovitel prohlašuje, že není tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a z.č. 235/2004 Sb. a že si plní veškeré své povinnosti vztahující se ke správně daně dle zákona o DPH.

**Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 .**

## 6. Způsob provedení díla

- 6.1. Dílo bude provedeno v souladu se zpracovaným časovým HMG a v souladu s platnými ČSN a TP
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

## 7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

## 8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.  
8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

## 9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.  
V zápise se zejména uvede soupis zjevných vad a nedodělků, soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

## 10. Reklamáce

- 10.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
  - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
    - datum prohlídky
    - datum zjištění závady
    - rozsah závady či poškození díla
    - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
    - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
    - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
    - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
- U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.
- Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- I když reklamáce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.
- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

## 11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce **60 měsíců**.

## 12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za nesplnění díla ve sjednané době smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 13. Platnosti smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 13.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s oceněným výkazem výměr (položkový rozpočet)
- 13.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

## 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.
- 14.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
- 14.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 14.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 14.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Trhové Kamenici dne 26.9.2015

Objednatel

V Chrudimi dne: 25.09. 2019

Zhotovitel



Ing. Iva Dostálová  
starostka městyse



Ing. Martin Lukeš  
ředitel oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlová  
vedoucí obchodního oddělení

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Cyklostezka Trh. Kam. - Rohozná	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Cyklostezka	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	k.ú. Trhová Kamenice a Rohozná	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 103
JKSO:		Zpracoval:	J. Bureš
		Datum:	20.07.2019

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 708 968,85	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 734 351,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 172,91	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	24 711,09	Rezerva			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00	Zřízení doč. příjez			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00	Zaměření stavby			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		626 590,61	Vytýčení sítí				
Přesun hmot a sutí		119 358,04	Realizační PD				
ZRN celkem		4 215 152,52	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	4 215 152,52	DPH 21%	885 182,03	Celkem včetně DPH
				4 215 152,52
				5 100 334,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby:	Cyklostezka Trh. Kamenice - Rohozná					Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:	Cyklostezka					Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:	k.ú. Trhová Kamenice a Rohozná					Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:	Zpracováno dne: 20.07.2019					Zpracoval:		J. Bureš				
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	011123110R00		Vytýčení stavby	kap	1,00	23 255,80	0,00	207 987,80	207 987,80	0,00	0,00	0,00
2	011123110R00		Vytýčení sítí	kap	1,00	4 079,30	0,00	23 255,80	23 255,80	0,00	0,00	0,00
3	011123110R00		Geometrické zaměření stavby	kap	1,00	87 412,60	0,00	4 079,30	4 079,30	0,00	0,00	0,00
4	011123110R00		Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	kap	1,00	11 655,00	0,00	87 412,60	87 412,60	0,00	0,00	0,00
5	011123110R00		Koordinační činnost	kap	1,00	5 827,50	0,00	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00
6	011123110R00		Předání a převzetí staveniště	kap	1,00	1 748,30	0,00	5 827,50	5 827,50	0,00	0,00	0,00
7	011123110R00		Ochrana stáv. inženýrských sítí	kap	1,00	11 655,00	0,00	1 748,30	1 748,30	0,00	0,00	0,00
8	011123110R00		Dočasná dopravní opatření	kap	1,00	29 137,50	0,00	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00
9	011123110R00		Užívání veřejných ploch a prostranství	kap	1,00	5 827,50	0,00	29 137,50	29 137,50	0,00	0,00	0,00
10	011123110R00		Náklady na zkoušky (plán)	kap	1,00	17 482,50	0,00	5 827,50	5 827,50	0,00	0,00	0,00
11	011123110R00		Provozní řády, předání a převzetí díla	kap	1,00	2 913,80	0,00	17 482,50	17 482,50	0,00	0,00	0,00
12	011123110R00		Výkres skutečného provedení stavby	kap	1,00	6 993,00	0,00	2 913,80	2 913,80	0,00	0,00	0,00
11	Přípravné a přidružené práce					220,61	60 841,69	61 062,30	61 062,30	0,00	0,00	0,00
13	11201101R00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00	26,50	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
14	11201401R00		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00	14,70	155,50	579,50	735,00	0,00	0,00	0,00
15	11201101R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	8,00	1 589,70	0,00	12 717,60	12 717,60	0,00	0,00	0,00
16	11201102R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	5,00	2 569,90	0,00	12 849,50	12 849,50	0,00	0,00	0,00
17	11201104R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	4,00	5 035,00	0,00	20 140,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00
18	11201122R00		Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm - lesáči	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	11201123R00		Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm - lesáči	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	11201124R00		Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm - lesáči	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	11202119R00		Příplatek za dalších 50 m přemístění do 300 m - lesáči	plm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	11211111R00		Spálení větví všech druhů stromů - lesáči	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	112201101R00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	8,00	381,30	29,19	3 021,21	3 050,40	0,00	0,00	0,00
24	112201102R00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	5,00	811,20	16,60	4 039,40	4 056,00	0,00	0,00	0,00
25	112201104R00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	4,00	1 547,20	19,32	6 169,48	6 188,80	0,00	0,00	0,00
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	167 245,28	167 245,28	167 245,28	0,00	0,00	0,00
26	121101102R00		Sejmутí ornice tl. 0,20m s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	786,80	26,40	0,00	20 771,52	20 771,52	0,00	0,00	0,00
27	121101102R00		Sejmутí podomíči tl. 0,10m s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	197,00	26,40	0,00	5 200,80	5 200,80	0,00	0,00	0,00
28	122102203R00		Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 10000 m3	m3	2 487,20	56,80	0,00	141 272,96	141 272,96	0,00	0,00	0,00
13	Hloubené výkopávky					0,00	4 569,78	4 569,78	4 569,78	0,00	0,00	0,00
29	131201101R00		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 - DZ	m3	1,16	277,40	0,00	321,78	321,78	0,00	0,00	0,00
30	132101201R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 pro potr.a propustky	m3	18,00	236,00	0,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00
16	Přemístění výkopku					0,00	383 284,54	383 284,54	383 284,54	0,00	0,00	0,00
31	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,16	53,30	0,00	61,83	61,83	0,00	0,00	0,00
32	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,00	53,30	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00
33	162201455R00		Vod.přemístění větvi listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	8,00	84,50	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00
34	162201456R00		Vod.přemístění větvi listnatých, D 50cm do 3000 m	kus	5,00	100,20	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00
35	162201458R00		Vod.přemístění větvi listnatých, D 90cm do 3000 m	kus	4,00	110,70	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00

36	162201465R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	8,00	208,20	0,00	1 665,60	1 665,60	0,00	0,00
37	162201466R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 3000 m	kus	5,00	357,60	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00
38	162201468R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 3000 m	kus	4,00	657,90	0,00	2 631,60	2 631,60	0,00	0,00
39	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	8,00	84,50	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00
40	162201476R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m	kus	5,00	100,20	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
41	162201478R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 3000 m	kus	4,00	110,70	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
42	162202111R00	Vodorovné přemístění podomíči do 100 m	m2	197,00	68,90	0,00	9 239,30	9 239,30	0,00	0,00
43	162301101R00	Vodorovné přemístění ornice do 500 m	m3	786,80	68,90	0,00	54 131,84	54 131,84	0,00	0,00
44	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	19,16	68,90	0,00	1 320,12	1 320,12	0,00	0,00
45	162501102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m na poz. obce	m3	2 487,20	68,90	0,00	171 368,08	171 368,08	0,00	0,00
46	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,16	125,30	0,00	2 400,75	2 400,75	0,00	0,00
47	167101102R00	Nakládání podomíči v množství nad 100 m3	m3	197,00	50,10	0,00	9 869,70	9 869,70	0,00	0,00
48	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 487,20	50,10	0,00	124 608,72	124 608,72	0,00	0,00
17	<b>Konstrukce ze zemín</b>									
49	171101121R00	Uložení sypaniny z homin nesoudržných kamenitých (náryp stezky)	m3	268,00	49,20	0,00	44 275,60	44 275,60	0,00	0,00
50	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl. - poz. obce	m3	2 487,20	12,50	0,00	13 185,60	13 185,60	0,00	0,00
18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>									
51	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	715,00	13,50	831,84	8 820,66	9 652,50	0,00	0,00
52	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 020,00	16,00	794,27	15 525,73	16 320,00	0,00	0,00
53	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 904,00	19,30	0,00	56 047,20	56 047,20	0,00	0,00
54	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	360,00	19,30	0,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00
55	181301112R00	Rozproštění podomíči, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	715,00	11,40	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00	0,00
56	181301112R00	Rozproštění podomíči, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	5 125,00	11,40	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00
57	182301132R00	Rozproštění ornice na pole v tl. 10-15cm	m2	1 020,00	36,10	0,00	36 822,00	36 822,00	0,00	0,00
58	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,04	10 489,40	0,00	377,62	377,62	0,00	0,00
59	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	0,04	16 317,10	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00
60	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	715,00	3,20	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00
61	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	1 020,00	6,40	0,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00
22	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>									
62	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 932,63	40,70	0,00	119 358,04	119 358,04	0,00	0,00
27	<b>Základy</b>									
63	272311117R00	Beton čela a prahy propustků C25/30	m3	11,00	4 839,70	53 812,63	2 854,06	56 666,69	31,22	0,00
64	275313611R00	Beton základ. patek proslý C 16/20 (B 20) - patky pro 12 DZ	m3	1,15	2 982,60	50 633,51	2 603,19	53 236,70	25,9	28,44
46	<b>Zemní práce při montážích</b>									
65	460200242RT2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.2 - chránička ruční výkop	m	45,00	1 025,60	105 876,21	145 520,05	251 396,26	26,23	2,78
66	460510271RT1	D a M Žlab kabelový z PVC pro el. a sdělit. kabely, rovná část	m	10,00	854,40	0,00	46 152,00	46 152,00	0,00	0,00
67	460510271RT1	D a M chráničky Sitel pro plynovod, rovná část	m	35,00	947,60	7 095,64	1 448,36	8 544,00	0,00	0,02
68	460570243R00	Zához rýhy 50/60 cm, šterkopiskem, se zhutněním	m	45,00	233,80	27 543,91	5 622,09	33 166,00	0,00	0,08
69	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy do 5 km	m3	13,50	111,90	0,00	10 521,00	10 521,00	0,00	0,00
70	465513228R00	Dlažba z lom. kamene na MC,s výspár.MC, tl.do 25 cm	m2	51,30	2 306,10	60 742,97	1 510,65	118 302,93	0,40	20,60
71	465517103R00	Kyneta odvodňovací z lom. kam. do betonu s výspár.	m2	9,60	3 458,30	10 493,69	57 559,96	33 199,68	0,58	5,53
56	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>									
72	561471115R00	Podklad ze zem. slab.vápnem, Road Mix, tl. 25cm - (Nevyhov. pláň)	m2	2 904,00	75,80	771 088,73	310 176,27	1 081 265,00	1 923,43	42,66
73	564871111R00	Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	2 805,00	179,90	112 988,06	107 135,14	220 123,20	0,01	46,66
74	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.5 cm R-mat.	m2	2 318,00	74,70	440 653,32	63 966,18	504 619,50	0,46	1 294,96
75	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.12 cm	m2	25,00	333,70	64 119,92	109 034,68	173 154,60	0,14	318,73
76	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.20 cm	m2	130,00	485,20	7 213,48	1 129,02	8 342,50	0,31	7,66
77	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkordit tloušťky 10 cm fr. 16-32	m2	1 028,00	108,90	88 997,48	5 959,53	63 076,00	0,51	66,41
57	<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>									
78	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1,1 kg/m2	m2	2 236,00	21,00	567 922,59	78 877,71	646 800,30	300,12	13,44
79	577112114R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 5 cm	m2	2 211,00	271,30	40 658,84	6 297,16	46 956,00	0,01	286,68
59	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>									
59						527 263,75	72 580,55	599 844,30	0,13	2,32
						1 109,02	4 833,48	5 942,50		

80	596215041R00	Kladení zámk. dlažby tl. 8 cm do drtře tl. 4 cm - var. pásy	m2	25,00	237,70	1 109,02	4 833,48	5 942,50	0,09	2,32
81	767222220R00	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>1 172,91</b>	<b>24 711,09</b>	<b>25 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Mont. zábradlí z prof. oceli na oc. konstr. do 40 kg	m	20,00	1 294,20	1 172,91	24 711,09	25 884,00	0,00	0,00
82	831350016RAB	Dotrubí z trub kameninových	m	19,00	6 297,40	67 820,94	51 829,66	119 650,60	1,57	29,76
83	914001111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	12,00	833,30	88 550,29	52 254,61	140 804,90	0,25	51,03
84	917862111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky konzoly	kus	88,00	244,00	4 926,17	5 073,43	9 999,60	0,14	2,95
85	919411111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 - 8/25	kus	1,00	21 354,10	14 594,72	6 877,28	21 472,00	6,41	11,98
86	919521111R00	Čelo zatrubnění z betonu nebo kamene z trub DN 50 cm	m	7,30	4 552,30	15 319,79	6 034,31	21 354,10	2,03	14,85
87	919521111R00	Zřízení propustků z trub betonových/ŽB DN 80 cm - komplet	m	7,30	7 345,70	20 411,95	12 819,84	33 231,79	2,03	14,85
88	919726213R00	Zřízení rámového propustku 2,4 x 1,75 x 1,2 z bet. komplet	m	6,00	110,70	32 937,18	20 686,43	53 623,61	0,00	0,00
89	919735112R00	Těsnění spár krytu asfalt. zálikou za tepla	m	6,00	76,60	64,69	599,51	664,20	0,00	0,00
90	935112211R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	350,00	200,40	295,79	163,81	459,60	0,00	0,00
		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>50 941,72</b>	<b>19 198,28</b>	<b>70 140,00</b>	<b>0,17</b>	<b>60,17</b>
		Osazení přík. žlabu do betonu B10 tl. 10 cm z tvárnice 80 cm	m	350,00	200,40	50 941,72	19 198,28	70 140,00	0,17	60,17
91	00572400	<b>Ostatní materiál</b>	kg	34,70	145,70	626 590,61	0,00	626 590,61	0,00	565,80
92	40445029.A	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kus	12,00	792,50	5 055,79	0,00	5 055,79	0,01	0,06
93	40445961	Značka dopr. příkazová C9a + C9b 500 řád 1, EG 7letá (6+6)	m	12,00	198,10	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,02
94	40445962.AR	Sloupek AL 60/5 hladký drážkový	kus	12,00	466,20	5 594,40	0,00	5 594,40	0,00	0,02
95	40445964.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot. šroubů	kus	12,00	172,50	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,02
96	55381000	D a M svodnice vody ocel. V/AQUA typ 120 s osazení do bet. (6ks)	m	21,00	2 453,40	51 521,40	0,00	51 521,40	0,02	0,42
97	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové kompletní s povrch. úpravou	T	20,00	3 787,90	75 758,00	0,00	75 758,00	0,01	0,24
98	58344198	Štěrkodrt' - násep pod konstr. stězky v násypch	kus	482,40	345,80	166 813,92	0,00	166 813,92	1,00	482,40
99	592173060	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	90,00	83,60	7 524,00	0,00	7 524,00	0,05	4,32
100	59222543.A	Trouba železobet. hrdlová TŽH-Q 80/250	kus	3,00	13 355,50	40 066,50	0,00	40 066,50	2,50	7,49
101	59227518	Žlabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15	kus	1 050,00	63,20	66 360,00	0,00	66 360,00	0,04	40,95
102	59245264	Dlažba zámková bet. červená pro nevidomé 20x10x8	m2	25,25	581,60	14 685,40	0,00	14 685,40	0,18	4,44
103	59383455	Propustek rámový 2,4 x 1,75 x 1,2	kus	4,00	44 813,50	179 254,00	0,00	179 254,00	6,35	25,40
<b>Celkem:</b>									<b>4 215 152,52</b>	