

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 11. 11. 2019

Č.j.: UMO1/23478/19

ZADAVATEL: statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1
Sídlem: alej svobody 60, 323 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1
IČO: 00075370

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Stavební úpravy objektu C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení Zadávací dokumentace na základě psané chyby v písemnosti Zadávací dokumentace, v článku č. 5.

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1:

Text v článku č. 5 Zadávací dokumentace ve znění:

Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v čl. 4 této zadávací dokumentace, tj. maximálně do 1 665 500,00 Kč (jeden milion šest set padesát čtyři tisíc pět set korun českých) bez DPH, a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo.

Nové stavební práce, na které by zadavatel mohl využít ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 66 zákona. Vybranému dodavateli bude zaslána výzva k jednání, následně obě strany uzavřou dodatek ke smlouvě, jehož předmětem bude specifikace nových stavebních prací a navýšená cena. Jednací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Celková předpokládaná hodnota s využitím vyhrazené změny závazku činí **7 169 500,00 Kč** bez DPH.

Se nahrazuje textem:

Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v čl. 4 této zadávací dokumentace, tj. maximálně do 1 665 000,00 Kč (jeden milion šest set šedesát pět tisíc korun českých) bez DPH, a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo.

Nové stavební práce, na které by zadavatel mohl využít ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 66 zákona. Vybranému dodavateli bude zaslána výzva k jednání, následně obě strany uzavřou dodatek ke smlouvě, jehož předmětem bude specifikace nových stavebních prací a navýšená cena. Jednací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Celková předpokládaná hodnota s využitím vyhrazené změny závazku činí **7 215 000,00 Kč** bez DPH.

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 není považováno ve smyslu ustanovení § 99, odst. 2 za doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, proto zadavatel neprodlouží lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 11. 11. 2019

S pozdravem

Andrea Šlechtová
vedoucí odboru investic a majetku