

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Město Písek
Sídlo:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO:	00249998
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce Zeyerovy ulice – vodohospodářská část
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedený zadavatel, sděluje všem dodavatelům, v souladu s ustanovením § 54, 98 a 99 ZZVZ, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

V čl. 3.2. návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že součástí předmětu díla je také „zajištění příslušných povolen dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, a to na náklady zhotovitele“. Dodavatel má za to, že povinnost zajistit příslušná povolení rozhodnutí a stanoviska pro realizaci předmětu veřejné zakázky by měla být odpovědností zadavatele. Zhotovitel by měl tyto dokumenty obdržet při předání a převzetí staveniště, ke kterému má podle čl. 5.1. smlouvy o dílo dojít nejdéle do 10 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Upraví zadavatel ve smyslu výše uvedeného čl. 3.2. návrhu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Bod 3.2. smlouvy o dílo se týká dopravně inženýrského opatření (stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) či zajištění záboru veřejného prostranství. Vzhledem k tomu, že tyto činnosti zajistí zadavatel na své náklady, upravil (zmenšil rozsah) zadavatel bod 3.2. návrhu smlouvy o dílo.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace se ve všech etapách výstavby, tj. I. – III. etapa objevuje v části VON – vedlejší a ostatní náklady, položka č. 11 Dopravně inženýrské opatření vč. zajištění vydání Vzhledem ke skutečnosti, že není v současné době známo, zda v době plánované výstavby v Zeyerově ul. budou či nebudou probíhat i jiné stavby ve městě, není možné určit, resp. odhadnout cenu prací za zpracování DIO v závislosti na rozsahu objízdných tras, které by měly zohledňovat případné stavby probíhající ve městě ve stejné době. Doplní zadavatel dokumentaci řešící dopravně inženýrské opatření, nebo určí ve výkazu výměr jednotnou výši této položky, tzn. že ji zařadí do kategorie prelimináře stavby.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že na území města probíhá akce Přejít na horkovod, kterou zajišťuje investor Teplárna Písek, a.s., bude návrh dopravně inženýrského opatření zpracován v součinnosti s tímto investorem. Položka č. 11 v části VON zůstala nedopatřením, dopravně inženýrské opatření včetně zajištění vydání zajistí zadavatel na své náklady a není součástí předmětu této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje je účastníkům upravené (ponížené o položky DIO v částech VON) soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha_c_4_Soupisy_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_DI2_27_12_2019.xlsx) a poskytuje je účastníkům jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

V podkladech zadávací dokumentace, resp. ve výkazu výměr není řešena otázka rozborů zeminy, betonů a kameniva dle zákona o odpadech č.185 r.2001 na výskyt nebezpečných látek. Zajistí zadavatel tyto rozborů na vlastní náklady nebo doplní zadavatel do výkazu výměr položky zohledňující náklady na zajištění rozborů a odebrání vzorků, jak vyplývá ze zákona o odpadech a zahrne tuto položku jako preliminář stavby, tzn. jednotnou částkou.

Odpověď:

Odebrání a rozborů zeminy, betonů a kameniva zajistí zadavatel. Není předmětem této veřejné zakázky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

Dle vyhlášky č.130/2019 Sb. – Nakládání s asfaltovým recyklátem je nutné před započítáním stavebních prací odebrat vzorky a provést rozborů asfaltových krytů, které budou v rámci stavby vybírány a provést zařazení tohoto materiálu buď do kategorie ZAS nebo jako nebezpečný odpad. Proveďte tyto odběry a rozborů zadavatel na své náklady, nebo doplní zadavatel do výkazu výměr položky zohledňující náklady na zajištění rozborů a odebrání vzorků, jak vyplývá z vyhlášky č. 130/2019 a zahrne tuto částku jako preliminář stavby, tzn. jednotnou částkou.

Odpověď:

Odebrání a rozborů asfaltových krytů zajistí zadavatel. Není předmětem této veřejné zakázky.

Od této chvíle je jediná platná verze návrhu smlouvy o dílo, kterou účastník učiní součástí nabídky, tato:

Příloha_c_2_Navr_h_smlouvy_o_dilo_DI2_27_12_2019.doc

Od této chvíle je jediná platná verze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, kterou účastník ocení a učiní součástí nabídky, tato:

Příloha_c_4_Soupisy_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_DI2_27_12_2019.xlsx

V Písku dne 27. 12. 2019

město Písek
Ing. Petr Kouřimský
odbor správy majetku

Přílohy:

- Priloha_c_2_Navrh_smlouvy_o_dilo_DI2_27_12_2019.doc
- Priloha_c_4_Soupisy_stavebnich_praci_dodavek_sluzeb_DI2_27_12_2019.xlsx