

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava části chodníků v ulici Za Kostelem Přísnovice“

uzavřená v souladu s ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi:

I.

Smluvní strany:

Název:	Obec Přísnovice
Se sídlem:	Vranovická 75, 664 63 Přísnovice
IČ:	00488283
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Zdenkem Mahovským, starostou obce
Zastoupená ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Mahovský
Tel:	725 009 120
Email:	starosta@prisnotice.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94 – 14410641/0710

(dále v textu jako „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Název:	ZEMAKO s. r. o.
Se sídlem:	Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČ:	25504011
Zastoupený ve věcech smluvních:	Roman Nejedlý, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
Tel:	544 501 076
Email:	info@zemako.cz
Bankovní spojení:	Sperbank CZ, a. s.
Číslo účtu:	4200009657/6800

(dále v textu jako „**zhotovitel**“ na straně druhé)

společně ve smlouvě dále jen jako „**smluvní strany**“

II.

Prohlášení o způsobilosti

1) Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu o dílo, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

III.

Vymezení předmětu smlouvy

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Oprava části chodníků v ulici Za Kostelem Přísnotice“.

(dále jen „**dílo**“)

2) Předmětem díla je obnova a zlepšení technického stavu části chodníků v ulici Za Kostelem, tj. zejména kompletní oprava konstrukční vrstvy chodníků, včetně obrubníků a povrchu chodníků, dle projektové dokumentace, která je součástí dokumentace opravy druhé části místní komunikace ulice Za Kostelem. Projektová dokumentace je vypracovaná projektovou a inženýrskou společností APC SILNICE s. r. o., autorizovaným Inženýrem v oboru dopravní a pozemní stavby Ing. Zdeňkem Rambouskem, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo pole.

3) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.), a to v celém rozsahu zadání, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4) Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele (netýká se subdodavatelů). Za výsledek této činnosti třetí osoby oslovené zhotovitelem však odpovídá zhotovitel objednateli stejně, jako by je provedl sám.

5) Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky po celou dobu provádění díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je technický dozor investora (dále jen „**technický dozor investora**“), nebo objednatel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

6) Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v položkovém rozpočtu výkazu výměr prací, nebo které vyplývají z některých ustanovení této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl, nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

7) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez předchozí dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

8) Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při převzetí díla.

9) Místem plnění je katastrální území obce Přísnotice, blíže specifikované situačním výkresem projektové dokumentace.

IV.

Lhůty plnění díla

1) Provádění díla bude zahájeno bezprostředně po podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními

stranami. Smluvní strany se dále dohodly, že předpokládaný termín ukončení realizace obsahu plnění díla je listopad 2019.

2) Dílo bude dokončeno protokolárním předáním stavby zhotovitelem a převzetím řádně dokončeného díla bez zjevných vad a nedostatků objednatelem.

3) Pokud v důsledku okolností, které nemůže objednatel ovlivnit, dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění realizace díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění zahájení realizace díla o dobu, pro kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla zahájit.

4) Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. Cena díla

1) Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla včetně DPH dle nabídky zhotovitele, tj. oceněného, položkového rozpočtu výkazu výměr prací, který je přílohou této smlouvy o dílo ve výši:

Cena celkem bez DPH v Kč		DPH ve výši 21 %	Cena celkem vč. DPH v celých Kč
462.933,-		97.216,-	560.149,-
Slovy	pět set šedesát tisíc sto čtyřicet devět korun českých		

2) Ke změně celkové ceny díla může dojít pouze v případě víceprací, nebo méně prací, nebo v případě změny daňových předpisů upravujících výši DPH. V tomto případě jsou smluvní strany o těchto změnách povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

3) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, poplatky, náklady na zřízení staveniště, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, zpracování geodetického zaměření, apod.)

4) Veškeré vzniklé vícepráce, nebo méně práce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v ceně. Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

5) Objednatel je oprávněn měnit specifikaci a rozšířit, nebo snížit rozsah prací, a to zejména v případech, kdy tak vyplývá z aktuálních podmínek při provádění díla, na základě odborných znalostí a doporučení zhotovitele, v případě nesouladu projektové dokumentace se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, nebo byla-li objednatelem při realizaci stavby zjištěna tato potřeba, která ve větší míře přispěje k celkové kvalitě díla. Zhotovitel v takovém případě provede soupis těchto změn, doplňků, nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen dle příslušných aktuálních ceníků stavebních prací ÚRS PRAHA, a. s., event. RTS, a. s., Brno. Tento soupis předloží objednateli, resp. zástupci pro technický dozor investora k odsouhlasení. Na jeho základě bude objednatelem vypracována forma návrhu dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen takové změny zohlednit.

VI.

Platební podmínky a fakturace

1) Zálohové platby a faktury zhotovitele se nesjednávají a nebudou poskytovány.

2) Úhrada ceny díla bude hrazena objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány zhotovitelem za kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku včetně DPH, potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Soupis skutečně a řádně provedených prací dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, musí být přílohou vystavené faktury. Dílčím plněním se rozumí, skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v daném měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele.

3) Zhotovitelem vystavená faktura, bude předložena ve dvou vyhotoveních a bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Dále bude obsahovat všechny náležitosti dle § 29 zákona o DPH, a to zejména:

- označení zhotovitele – obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
- datum vystavení faktury, datum uskutečnění plnění a datum splatnosti,
- číslo smlouvy o dílo, číslo faktury a předmět fakturace s vyznačením názvu předmětu díla „*Oprava části chodníků v ulici Za Kostelem Přísnovice*“,
- částku k úhradě bez DPH, příslušnou DPH a částku k úhradě vč. DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací dle položek položkového rozpočtu výkazu výměr prací, na jejichž základě byla faktura vystavena.

4) Faktura bude zhotoviteli proplácena převodním příkazem na účet zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy, se splatností 30 dnů po jejím doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatele.

5) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

VII.

Předání staveniště

1) Objednatel předá staveniště zhotoviteli po oboustranném podpisu smlouvy o dílo smluvními stranami, jako ucelenou část prosté práv třetí osoby ve stavu způsobilém pro provedení díla.

2) O předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem bude vyhotoven písemný protokol. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.

3) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

4) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí, případně ostatních inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, zabezpečit jejich vytýčení, nebo ochránit vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5) Provozní zařízení stavby, sociální zařízení pro pracovníky stavby včetně zřízení chemického WC, dále výrobní zařízení staveniště apod., zabezpečuje zhotovitel na svoje náklady v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Veškeré náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6) Zhotovitel je povinen, dnem zahájení realizace díla, zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy o dílo, trvalou přítomnost jim pověřeného a zodpovědné pracovníka za provádění díla (dále jen „stavbyvedoucí“), a to až do jejího úplného dokončení a předání díla objednateli. Zhotovitel v den předání a převzetí stavby oznámí objednateli jméno, příjmení, titul a telefonické spojení na stavbyvedoucího. Stavbyvedoucím musí být osoba, jejíž kvalifikace dosahuje minimálně středoškolské vzdělání, a to stavebního směru, s praxí nejméně tři roky v oboru dopravní a pozemní stavby. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen o této změně neprodleně informovat objednatele. Nový stavbyvedoucí musí splňovat stejnou podmínku kvalifikace, stanovenou tímto odstavcem.

7) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.

Podmínky provádění díla

1) Veškerá jednání o stavbě a na stavbě mezi objednatelem a zhotovitelem, či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

1) Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny aktuální podmínky správců nebo vlastníků sítí.

2) Technický dozor investora a objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a stavebních prací. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru investora.

3) Zjistí-li objednatel, nebo technický dozor investora, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, a to zejména shledá-li pochybení ze strany zhotovitele s kvalitou provádění stavby, nebo s porušením některého ustanovení smlouvy o dílo, je technický dozor investora i objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. O zjištěných nedostatcích provede technický dozor investora zápis, kde stanoví zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Jestliže zhotovitel tak neučiní ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4) Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny technickým dozorem investora a schváleny objednatelem.

5) Zhotovitel je povinen předat technickému dozoru investora případné soupisy dodatečných stavebních prací, nebo méně prací v písemné i elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce, které budou sloužit, podle povahy věci a skutečností, jako podklady k dodatku ke smlouvě o dílo.

6) V průběhu provádění díla, za účelem projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací se budou konat průběžně kontrolní dny. Kontrolních dnů se bude účastnit objednatel, stavbyvedoucí, nebo zástupce zhotovitele ve věcech smluvních, případně další osoby a orgány činné mocí, které souvisí s realizací díla, např. zástupce stavebního úřadu, odboru dopravy, životního prostředí, zástupci správců sítí, apod. Závěry uskutečněné na kontrolních

dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro případné uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Kontrolní dny se uskuteční v dohodnutých termínech mezi objednatelem a zhotovitelem s třídním předstihem.

7) Zhotovitel je povinen prostřednictvím stavbyvedoucího, osobně, případně prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních, vynaložit plnou součinnost při pravidelných kontrolách stavby dle výše uvedeného odst. 6).

8) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny technického dozoru investora, nebo objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

9) Zjistí-li zhotovitel, s vynaložením potřebné péče při provádění díla skryté překážky, které nemohl předvídat, nebo jakoukoliv nevhodnost, která by mu bránila v řádném provádění díla, je povinen bez zbytečného odkladu na tuto skutečnost upozornit technický dozor investora, nebo objednatele, případně navrhnout další postup nápravy.

10) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele, nebo technického dozoru investora, provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

11) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho schválení subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen doložit na základě výzvy technického dozoru investora, nebo objednatele.

12) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13) Zhotovitel odpovídá i za škody způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14) Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství řadové, rodinné zástavby a přilehlého kostela sv. Václava. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost, prašnost a bezpečnost zajištění staveniště.

15) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnostních opatření, ekologických opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

16) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

17) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

18) Zhotovitel je povinen, prostřednictvím stavbyvedoucího provádět v průběhu realizace díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním podmínek provádění díla a nad dodržováním podmínek bezpečnosti práce, podmínek požárních a hygienických, a dále pak nad dodržováním požadavků a podmínek vyplývajících z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

19) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, nebo za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

20) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

21) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít při provádění díla.

22) Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, případně v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.) a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr.

23) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně technický dozor investora, nebo objednatele k prověření těchto prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Provedení kontroly bude dokladováno samostatným protokolem. Pokud se objednatel, nebo technický dozor investora nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel, nebo technický dozor investora dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

IX.

Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2) Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění celého předmětu díla bez vad a nedodělků zhotovitelem. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.

3) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla technický dozor investora, projektanta stavby, ale i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, jako např. zástupce stavebního úřadu, životního prostředí, zástupce správců sítí, apod.

5) O průběhu předání a převzetí díla bude společně za součinnosti obou smluvních stran vyhotoven zápis (protokol) ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu budou:

- údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště do sjednaného stavu,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá.

6) Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout s tím, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky bezplatně odstranit a dílo opakovaně nabídnout objednateli k

převzetí. Takové vady a nedodělky budou písemně zachyceny v předávacím protokolu, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohodu o zpřístupnění díla, nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad, nebo nedodělků.

7) Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

8) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady, nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

9) V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

10) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. Nedostaví-li se zhotovitel přes řádné pozvání objednatelem ke kolaudačnímu řízení, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

11) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.

12) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

X.

Záruční podmínky

1) Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy o dílo, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a kvalitu díla v délce trvání 60 (slovy: šedesáti) měsíců. Záruka začíná plynout ode dne data uvedeného v protokolárním předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.

2) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání, nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

3) Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění neprodleně písemně reklamovat u zhotovitele. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. Smluvní strany, této smlouvy. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

4) Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti dnů po doručení písemného oznámení o vadě oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu, nebo vady odstraní. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává, či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady a nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, je

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

5) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, která z povahy věci nesnese odkladu, započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou na jiném termínu. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednavatelem. V takovém případě, kdy hrozí škody vzniklé z prodlení opravy, je možno vadu (havárii), oznámit i telefonicky, či e-mailem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

7) O odstranění reklamované vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran,
- číslo smlouvy o dílo,
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace,
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- datum zahájení a odstranění vady,
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla,
- vyjádření objednatele, zda souhlasí s odstranění vady, nebo uvedené důvody, pro které odmítá opravu převzít.

8) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

9) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

5) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.
- V případě, že se smluvní strany neshodnou na finanční hodnotě nedokončeného díla, nechají společně vypracovat nezávislý znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se tímto zavazují přijmout tento znalecký posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty nedokončeného díla. Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku ponese smluvní strany rovným dílem.
- Strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

XII. Vyšší moc

1) Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, dlouhotrvající dešťové srážky, povodeň, apod.), úkon vlády, úkon ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat uvedenou definici vyšší moci.

2) Případy vyšší moci, které znemožňují pokračování v práci na díle v období delším než sed dní v době realizace stavby, zejména zásadní změny klimatických podmínek, jako jsou např. velké a dlouhotrvající dešťové srážky, povodeň, apod., budou po vzájemné dohodě smluvních stran potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem investora.

3) Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

4) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně, nebo době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.

5) Nastoupení vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek, provedených do této doby.

XIII.**Sankce za porušení smluvních podmínek**

1) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.

2) Smluvní strany se dohodly, jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s úhradou faktury za provedené práce, zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,05% včetně DPH z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

3) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč včetně DPH za každý kalendářní den.

XIV.**Odpovědnost za škody**

1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2) Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

3) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti všem možným rizikům a škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, škod nekalých živlů a krádeží a proti všem možným rizikům živelných pohrom apod. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho požádání, a to kdykoliv až do doby řádného předání a převzetí díla.

4) Zhotovitel je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV.**Další ujednání**

1) Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla a k součinnosti při výkonu kontroly státních orgánů v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole zakázek hrazených z veřejných zdrojů.

2) Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí orgánům kontroly své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla a v případě pochybení se dále zhotovitel zavazuje zajistit včas, v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

3) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí České republiky a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole.

4) Ze shora uvedených důvodů se zhotovitel zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv další doplňující informace, které souvisí s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5) Zhotovitel se zavazuje archivovat a uchovávat originály účetních dokladů, dalších dokladů a dokumentací, které se vztahují a souvisejí s realizací předmětu této smlouvy, a to po dobu 10 ti let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

6) Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, třetím osobám technické ani

obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Dále se smluvní strany zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, které se dozví a souvisejí s realizací díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového, nebo zadávacího řízení.

7) Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení výše zmiňovaného zákona a nařízení z jeho strany.

8) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění jeho pozdějších předpisů.

9) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

10) Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě o dílo, včetně její přílohy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tímto udělují svolení, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s uveřejněním této smlouvy a její přílohy, na webových stránkách objednatele v souvislosti se zákonnou povinností objednatele. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a v souladu s tímto právním předpisem.

XVI.

Závěrečné ujednání

1) Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů je možné měnit, rušit, doplňovat, nebo jakkoliv upravovat ustanovení, nebo text této smlouvy o dílo jen pouze potvrzeným smluvním ujednáním formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují s výjimkou změn aktuálních citací a novelizací zákonů, souvisejících se změnou legislativy zákonů použitých v této smlouvě o dílo, a to od zahájení zadávacího řízení k předmětu této smlouvy do ukončení realizace díla.

2) Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

3) Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li v průběhu realizace díla spory v návaznosti na některá ustanovení smlouvy o dílo, či výklad jednotlivých bodů smlouvy o dílo, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do sedmi pracovních dnů se zavazuje k dohodě se zhotovitelem.

4) K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné ve věcech smluvních, uvedené v čl. I. této smlouvy. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

5) Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti se doručují na adresy smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost, nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.

6) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

7) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

8) V případě, že není smlouva uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran platí, že nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu posledním z účastníků smluvních stran.

9) Tuto smlouvu na základě smluvních podmínek projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Přísnotice na svém jednání dne 31. 7. 2019, usnesením č. 3.4.


10) Přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet.

11) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a o jejich pravé a svobodné vůli, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za zhotovitele:

V Moravanech dne 7. 8. 2019

Roman Nejedlý
Jednatel společnosti
(podpis „zhotovitele“)



Za objednatele:

V Přísnoticích dne 6. 8. 2019

Ing. Zdeněk Mahovský
Starosta Obce Přísnotice
(podpis „objednatele“)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava části chodníků v ulici Za Kostelem Přisnotice

Objekt:

KSO:
Místo: Přisnotice

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Obec Přisnotice, Vranovická 75, 664 63 Přisnotice

IČ: 488283
DIČ:

Zhotovitel:
ZEMAKO s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			462 933
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	462 932,86	21,00%	97 216
	0,00	15,00%	0
Cena s DPH			560 149
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava části chodníků v ulici Za Kostelem Přisnotice

Místo: Přisnotice Datum:

Zadavatel: Obec Přisnotice, Vranovická 75, 664 63 Přisnotice Projektant:

Zhotovitel: ZEMAKO s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		462 933	560 149
02	Oprava části chodníků v ulici Za Kostelem Přisnotice	462 933	560 149

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

0

Místo:

Přisnotice

Datum:

Zadavatel:

Obec Přisnotice, Vranovická 75, 664 63 Přisnotice

Projektant:

0

Zhotovitel:

ZEMAKO s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

462 932,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

462 932,86

D 1

Zemní práce

86 701,70

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	101,000	58,90	5 948,90
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,500	40,00	420,00
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	0,000	45,00	0,00
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	124,800	149,00	18 595,20
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,800	160,00	19 968,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	224,640	140,00	31 449,60
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	516,000	20,00	10 320,00

D 5

Komunikace pozemní

281 379,96

8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	516,000	112,00	57 792,00
9	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	516,000	200,00	103 200,00
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	521,160	231,00	120 387,96

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 610,20

11	K	916111121	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	84,000	49,10	4 124,40
12	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná - červení	m2	8,484	321,00	2 723,36
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,000	198,00	24 552,00
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	125,240	131,00	16 406,44
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,100	2 840,00	8 804,00

D 997

Přesun sutě

9 115,20

16	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	28,485	40,00	1 139,40
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	113,940	10,00	1 139,40
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,485	100,00	2 848,50
19	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	28,485	140,00	3 987,90

D 998

Přesun hmot

29 125,80

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	291,258	100,00	29 125,80
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------