



ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

ZADAVATEL: Statutární město Kladno
Sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor
IČO: 00234516

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Stavební úpravy objektu č. p. 2338 na mateřskou školu II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona (dále jen „veřejná zakázka“).

Změna zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel dává tímto na vědomí z důvodů vypořádání námitek vůči zadávacím podmínkám veřejné zakázky změnu zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek u předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel tímto ruší v návrhu Smlouvy o dílo odstavce 2.3, 5.1, a 5.2 v plném znění a nahrazuje je následujícím zněním:

2.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem Díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci shora specifikované stavby nebo v nabídce zhotovitele podané do veřejné zakázky, vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které logicky doplňují tuto smlouvu, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH Kč

5.1.2 DPH ve výši Kč (sazba DPH: 21%)

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši Kč

(dále též „Cena za provedení Díla“)

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

5.2. Neobsazeno.

Konec lhůty pro podání nabídek: 23. 1. 2020, v 10:00 hodin

Místo pro podání nabídek se nemění.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel uskutečnil z důvodu změny znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – návrh smlouvy, které je zadavatelem prováděno na základě rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky.

Kladno dne 3. 1. 2020

.....
Ing. Dan Jiránek
primátor
Statutární město Kladno