



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	16PU-003578
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele:	P20V00167853
Název veřejné zakázky:	18122 - I/11J Nebory, most ev. č. 11J-172
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):	500 111 0007

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „**zadavatel**“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě obdržené žádosti
1	Ve výkazu výměr v objektu SO 201.2 – Spádová vrstva, položka s pořadovým číslem 1. je v popisku uvedeno, že počet kusů kotvení spádové vrstvy do NK bude upřesněno v RDS. Ve výkazu výměr však položka vyhotovení RDS chybí. Prosíme o doplnění položky vyhotovení realizační dokumentace stavby (RDS).
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Zadavatel v zadávací dokumentaci zakázky v Technické specifikaci, část II – ZTKP, čl. 3 uvádí: Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací

	<p>vyplývajících ze zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, oplocení staveniště, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, fotodokumentace, opravy škod, pomocné práce, vytýčení ing. sítí, RDS, PDPS, čištění vozovek, zkušební laboratoř apod.).</p> <p>Součástí Díla jsou i následující práce a činnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zařízení staveniště 2. zpracování Realizační dokumentace stavby (RDS) dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (2017 vč. Dodatků) 3. zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 4. čištění vozovek 5. zkušební laboratoř zhotovitele <p>Tyto činnosti budou zahrnuty do nákladů stavby.</p> <p>Účastníci tedy zahrnou do nákladů stavby všechny výše uvedené práce a činnosti, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny.</p>
--	--

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ