



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/031771/2020/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 14. 02. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-042739, MMHKTA201900000092
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazů účastníků 6. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 14

při vyplňování zadávacího výkazu výměr jsme zjistili, že v objektu D, oddíl 776 Podlahy povlakové není do celkového součtu oddílu zahrnuta položka č.75. Dále v objektu E nelze vyplnit v oddíle 767 Kovové doplňkové konstrukce položku č. 51. Popis chyby: není uvedeno množství. Vzhledem k uzamčení rozpočtů nemůžeme výše uvedené upravit.

Dovolujeme si Vás požádat o sdělení dalšího postupu, případně o zaslání opraveného rozpočtu.

Odpověď:

[Předkládáme upravený výkaz výměr.](#)

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavateli byla dne 13.02.2020 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Vzhledem ke stávajícímu datu otevírání obálek (17.02.2020) konstatuje zadavatel, že dotaz byl doručeny až po lhůtě, ve které je zadavatel dle § 98 ZZVZ povinen odpovědi poskytnout. Zadavatel se přesto rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace podat a prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby s ohledem na

§ 98/1, a) ZZVZ činila nejméně 5 pracovních dní od uveřejnění tohoto vysvětlení o kterou je nutné provést úpravy výkazu výměr, a to o lhůtu 7 dní. Termín pro doručení nabídek a termín pro otevírání nabídek je nově stanoven na **24.02.2020 na 09:00 hod.**

Formulář CZ04 Oprava národního formuláře, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), byl odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....

Ing. Miroslav Roubal

vedoucí investičního odboru

Přílohy

Příloha č. 1 - BEZRUCOVA vykaz_uprav_200214