

č. j.: MMP/079990/20

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: **Modernizace trati Rokycany – Plzeň, podchod ŽK v Plzni – Doubravce**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 02.03.2020 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

Dle výkresové dokumentace (D.2.1.7 , D.2.2.5a , D.2.2.5b , D.2.2.5c) má být osazeno celkem 3968,8 kg zábradlí :

Zábradlí A	1,10167	t
Zábradlí B	0,52611	t
Zábradlí C	0,65991	t
Zábradlí D	1,68111	t
Celkem:	3,96880	t

V položkách soupisu prací je uvedeno:

SO 112	pol.č. 40	1,063 t
SO 201	pol.č. 46	1,681 t
SO 202	pol.č. 14	0,541 t
Celkem:		3,285 t

V soupisu prací chybí položka pro zábradlí C 0,65991 t a množství v položkách pro zábradlí A a B se od PD liší řádově o desítky kg.

Žádáme zadavatele o doplnění, potažmo úpravu soupisu prací v souladu s výkresovou částí PD.

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „Aktualizovaný soupis“), ve kterém upravil výměry zábradlí. Aktualizovaný soupis poskytuje zadavatel všem dodavatelům jako přílohu č. 1 Vysvětlení.

Dodavatelé jsou povinni ocenit tento Aktualizovaný soupis.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o účast, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.03.2020 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis

Plzni dne 05.03.2020

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
v. z. Ing. Jaroslav Petrák