



ZZVZ/0001/20

## ZMĚNA A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

v rámci veřejné zakázky

### „SILNICE III/2784 VÝPŘEŽ - HORNÍ HANYCHOV“

Zadavatel dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka mění a vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov“.

#### Dotaz č. 1/1:

Na základě upozornění dodavatele mikropilot je nesoulad mezi PD a výkazem výměr. Ve výkazu je 2274,8 m (součet ve všech objektech, tj. 650 ks), dle výpočtu z PD to vychází 5814 m (1292 ks). Chybu jsme zřejmě objevili ve výkres D.1.1.\_201\_04\_pohledy\_rezy\_00.PDF jsou totiž i zdi č. 2 až č. 9, které nejsou ve výkazu výměr obsaženy. Proti tomu jsme tam nenašli zeď č. 14 v km 5,862. Prosíme o kontrolu, zda ty počty opravdu nakonec sedí.

#### Odpověď:

Zadavatel výše uvedený dotaz konzultoval se zhotovitelem projektové dokumentace a uvádí, že zdi č. 2 až č. 9 nejsou součástí úseku silnice, který je věcí veřejné zakázky. Dále zadavatel uvádí, že byla v projektové dokumentaci opravena chyba ve značení opěrné zdi a zeď č. 13b je nově označena č. 14. Zadavatel dále uvádí, že výměry uvedené v soupisu prací, dodávek a služeb jsou v pořádku. Zadavatel poskytne všem účastníkům veřejné zakázky opravené přílohy projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o přílohu č. D.1.1\_201\_01\_Technická zpráva a přílohu č. D.1.1\_201\_04\_pohledy\_rezy\_00.

Tyto dokumenty reflektují výše uvedené změny a doplnění, které budou zveřejněny jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky na profilu zadavatele

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj>.

Na základě výše uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že zadavatel poskytuje výše uvedené nové dokumenty, prodlužuje zadavatel dle § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek, která byla původně stanovena na 19.02.2020 do 9:00 hod. (na základě změny a vysvětlení zadávací dokumentace byla prodloužena do 30.03.2020 do 9:00 hod.):

- **Lhůta pro doručení nabídek je nově stanovena na 10.04.2020 do 9:00 hod.**

#### *Přílohy:*

1. příloha č. D.1.1\_201\_01\_Technická zpráva,
2. příloha č. D.1.1\_201\_04\_pohledy\_rezy\_00.

Liberec dne 19.03.2020

Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmana



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR