



**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor investiční**

Datum: 14. 4. 2020  
Číslo jednací: KUUK/061943/2020  
Spisová značka: KUUK/033862/2020/INV/VZ-INV/0027/4  
Vyřizuje/linka: **Ing. Tomáš Klupák / 499**

**Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „DPS Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – DPS Šluknov – reko ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení**

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona.

Zadavatel dne 9. 4. 2020 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

**Znění žádosti o vysvětlení:**

Dobrý den,

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace na akci s názvem: „DPS Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – DPS Šluknov – reko ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)“.

1. Ve výkazu výměr v objektu 2 – Výměna střešní krytiny jsou položky s p. č. 122 – Žlab nadokapní (nástřešní z titanzinkového předzvětralého plechu... a 123 – Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu... Tyto položky jsou pouze příplatky. Ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž těchto žlabů. Prosím o opravu VV.

Děkujeme za vyjádření.

**Odpověď zadavatele:**

Při zpracovávání rozpočtu došlo omylem k vymazání správné pol. č. 122 a nahrazení shodnou položkou s č. 123. V soupisu prací je nyní provedena oprava, která se týká pouze záměny pol. č. 122.

Zadavatel dne 14. 4. 2020 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

**Znění žádosti o vysvětlení:**

Dobrý den,  
žádám o opravu výkazu výměr - list 2 - výměna střešní krytiny, kde je chyba – místo nástřešního žlabu je ve VV 2x příplatek za rohy.

Chybí tam položka pro: Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu ...46,30m.

**Odpověď zadavatele:**

Při zpracovávání rozpočtu došlo omylem k vymazání správné pol. č. 122 a nahrazení shodnou položkou s č. 123. V soupisu prací je nyní provedena oprava, která se týká pouze záměny pol. č. 122.

Zadavatel dne 14. 4. 2020 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

**Znění žádosti o vysvětlení:**

Dobrý den,  
žádám o dodatečnou informaci a to ohledně kotvení výtahu, kde mi bylo subdodavatelem sděleno toto upozornění:  
A to, že použité zdivo není vhodné pro kotvení výtahu, doporučuji v místě kotvení vodítek ŽB věnce, popřípadě použití tvárnice ztraceného bednění (prolivačky).

Děkuji za prověření a odpověď

**Odpověď zadavatele:**

Kotvení výtahu se dořeší dle konkrétního dodavatele výtahu. Projektová dokumentace uvažuje se ŽB věnci, které jsou i součástí rozpočtu.

Zadavatel dne 14. 4. 2020 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

**Znění žádosti o vysvětlení:**

Dobrý den, ve výkazu výměr pro střešní okna je požadavek na  $U_w$  (pro celé okno) = 0,81 W/m<sup>2</sup>K s odkazem na přesnou specifikaci v dokumentu "D 1.1-13 Výpis výplní vnějších otvorů" - v dokumentu "D 1.1-13 Výpis výplní vnějších otvorů" je uveden požadavek na součinitel prostupu tepla celé konstrukce  $U_w$  do 0,9 W/m<sup>2</sup>K Co platí ? - ve výkazu jsou

nepřesnosti, např. položka 404 - "zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné fólie" - jedná se o manžetu ne o zateplovací sadu - stejně i položka 405, 410 a 411.

Prosím o upřesnění

**Odpověď zadavatele:**

Uw střešního okna – platí výkaz výměr (položka z CS URS 2019 02).

Popis je převzatý z CS URS 2019 02 a opravdu se jedná o:

manžetu z parotěsné folie pol. 404 (410) + manžetu z hydroizolační folie (pol. 405, 411) + zateplovací sadu (pol. 406, 412).

Zadavatel dne 14. 4. 2020 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

**Znění žádosti o vysvětlení:**

Dobrý den, při zpracování nabídky na zakázku jsme zjistili, že v rozpočtu na výměnu střešní krytiny chybí dodávka a montáž nástřešního žlabu ozn. K4, prosíme o doplnění do VV.

**Odpověď zadavatele:**

Při zpracovávání rozpočtu došlo omylem k vymazání správné pol. č. 122 a nahrazení shodnou položkou s č. 123. V soupisu prací je nyní provedena oprava, která se týká pouze záměny pol. č. 122.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace prodlužuje termín pro podání nabídek.

**Termín podání nabídek: dne 22. 4. 2020 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

**Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.**

**Přílohy:**

1. Opravený soupis prací

Ing. Tomáš Klupák,  
odd. veřejných zakázek