

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/223314/20/VZ/Vas

Sp. zn.: S-SMO/560613/19/VZKÚ/3

„profil zadavatele“

Vyřizuje: Ing. Kamila Vasilová

Telefon: +420 599 442 345

E-mail: kvasilova@ostrava.cz

Datum: 18.05.2020

**Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky (PD+AD+IČ)“ - Vysvětlení
zadávací dokumentace č. 1**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ“), předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Žádám o zdůvodnění částky Předpokládaných investičních nákladů stavby, které dle Výzvy k podání nabídek činí 450.000.000,- Kč bez DPH. Po prostudování zadávací dokumentace, konkrétně projektových dokumentací od společností KONEKO spol. s r.o. a Projekt 2010, s.r.o., činí tyto investiční náklady dle položkových rozpočtů celkem 542,27 mil. Kč bez DPH. Rozdíl tedy činí 92,27 mil. Kč bez DPH. Tyto položkové rozpočty byly navíc zpracovány v cenových hladinách 2012, resp. 2013. Od té doby ceny za stavební práce významně vzrostly.

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu uvádí, že investiční náklady stavby dle položkových rozpočtů projektů „Dokumentace pro stavební povolení Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky“, zpracovaná společností Koneko spol. s r.o. a „Dokumentace pro stavební povolení Kanalizace Kunčice a Kunčičky - 2. část“, zpracovaná společností Projekt 2010 spol. s r.o., jsou 542.270.430,56 Kč bez DPH.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek

„podepsáno elektronicky“