



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/088675/2020/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 27. 05. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Lávka přes Labe v Hradci Králové**

Veřejná zakázka číslo: Z2020-017463, MMHKTA202000000034
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazů účastníka 1. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - Lávka přes Labe v Hradci Králové.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Přílohou Zadávací dokumentace je stavební povolení. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 13.6.2020. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka má být podána 19.6.2020, je nepravděpodobné, že stavba před tímto datem bude zahájena.

DOTAZ: Může zadavatel objasnit, jak bude tuto problematiku řešit? A to i s ohledem na vyjádření dotčených subjektů, jejichž podmínky jsou zohledněny v Zadávací projektové dokumentaci, a tudíž i v nabídkové ceně uchazeče.

Odpověď:

Stavební povolení, které bylo přílohou zadávací dokumentace, bylo vydáno stavebním úřadem dne 13.06.2018 a nabylo právní moci dne 17.07.2018. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. V daném případě jde tedy o termín 17.07.2020, nikoliv o termín 13.06.2020. Zadavatel dále tuto problematiku vyřešil podáním žádosti u stavebního úřadu o prodloužení platnosti stavebního povolení a zároveň požádal o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.12.2024. Stavební úřad již vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení o 2 roky od nabytí právní moci rozhodnutí a povolil prodloužení lhůty k dokončení

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

stavby do 31.12.2024. Předmětné rozhodnutí bylo vydáno dne 06.05.2020 pod zn. SZ MMHK/045581/2020/ST3/jeř, nenabylo zatím právní moci. V momentu nabytí právní moci bude předmětné stavební povolení s prodlouženou lhůtou vyvěšeno na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2

V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že předpokládaný termín zahájení realizace (předání staveniště) bude 1.10.2021. Ve stavebním povolení je uvedeno, že stavba má být dokončena do 31.12.2021. Je tudíž zcela nereálné, že by stavba v tomto termínu mohla být dokončena.

DOTAZ: Může zadavatel objasnit, jak bude tuto problematiku řešit?

Odpověď:

Odpovězeno v odpovědi u dotazu č. 1.

Dotaz č. 3

V Zadávací dokumentaci je uvedena lhůta výstavby 16 měsíců od Předání staveniště, tj. tato lhůta není provázána s datem podpisu SOD. Řadu činností souvisejících s předmětem díla lze realizovat po podpisu SOD ještě před Předáním staveniště. Např. práce na realizační dokumentaci, výrobu 2 ks zkušebních segmentů atd.

DOTAZ: Připustí Zadavatel realizaci některých prací nevyžadujících práce na staveništi před datem Předání staveniště?

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že zhotovitel využije lhůtu před předáním staveniště na přípravné práce nevyžadující práci na staveništi, objednávky materiálů a služeb, přípravu realizační dokumentace apod.

Dotaz č. 4

V Zadávací Projektové dokumentaci jsou uvedeny kvalitativní parametry navržených materiálů (betony, lana, ocel, atd.). V rámci vypracování RDS dojde k detailnímu posouzení a návrhu jednotlivých prvků konstrukce lávky, s tím, že některé prvky lávky (např. segmenty lávky) budou ověřovány i zkouškami na vyrobených vzorcích.

DOTAZ: Připustí Zadavatel v případě, že výsledky detailního posouzení a zkoušek umožní a doporučí použití materiálů s odlišnými parametry, využití těchto materiálů v konstrukci lávky?

Odpověď:

Zadavatel připouští použití materiálů s odlišnými parametry, nesmí však mít negativní dopad na konstrukční vlastnosti, požadovanou životnost konstrukce a platné správní rozhodnutí.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....
Ing. Miroslav Roubal
vedoucí investičního odboru