

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 14PU-000634

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710  
zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin, Smolka, MBA  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Študent  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno  
IČO, DIČ: 46342796, CZ46342796  
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 7507621/0100  
zastoupen: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/55 Přerov – oprava okružních křižovatek“, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 788 488,90 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
„I/55 Přerov – oprava okružních křižovatek“	5 788 488,90	1 215 582,67	7 004 071,57

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/55 Přerov – oprava okružních křižovatek**, číslo veřejné zakázky 14PU-000634.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 8.8.2017

Datum: 31.7.2017

**OHL ŽS**

172

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 453 42 796, DIČ: CZ46342796

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Martin Smolka, MBA

Funkce: ředitel Správy Olomouc  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Jaromír Pelinka, MBA

Funkce: ředitel Divize M - Morava  
za dodavatele/zhotovitele

**OHL ŽS, a.s.**



## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/55 Přerov – oprava okružních křižovatek

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Olomouc
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
Doba pro dokončení	1.1.9	do 10/2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 10/2017
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	Ing. Jaroslav Bůžek
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Pavel Študent
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba požadovaná zadavatelem činí - - vozovkové souvrství asfaltové – 48 měsíců - VDZn reflexní – 12 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3 a)	Nepoužije se.
	11.3 b)	Nepoužije se.
	11.3 c)	Nepoužije se.
	11.3 d)	Nepoužije se.
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Nepoužije se.
	12.5 b)	Nepoužije se.
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);  2.900,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Nepoužije se.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	Nepoužije se.
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 31.7.2017



OHL ŽS, a.s.

Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel Divize M - Morava

**OHL ŽS**

172

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

silnice	úsek	plocha m <sup>2</sup>	délka m	množství ks/m <sup>3</sup>	druh úpravy	cena MJ	cena bez DPH	cena s DPH
I/55	Přerov	2 678			frézování povrchu vozovky 12 cm	68,30 Kč	182 907,40 Kč	221 317,95 Kč
	Tesco	0			frézování povrchu vozovky 5 cm	45,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	20,525	2 678			očištění vozovky	8,00 Kč	21 424,00 Kč	25 923,04 Kč
		2 678			spojovací postřik 0,5 kg/m <sup>2</sup> po vyštěpení	28,00 Kč	74 984,00 Kč	90 730,64 Kč
		2 678			ACL 22 S m tl. 7 cm	278,00 Kč	744 484,00 Kč	900 825,64 Kč
		2 678			spojovací postřik 0,3 kg/m <sup>2</sup> po vyštěpení	12,00 Kč	32 136,00 Kč	38 884,56 Kč
		2 678			ACO 11S m tl. 5 cm	208,00 Kč	557 024,00 Kč	673 999,04 Kč
			48		sanace podélných a příčných trhlin závlahotou	39,00 Kč	1 872,00 Kč	2 265,12 Kč
			205		zalití pracovních spar závlahotou	77,00 Kč	15 785,00 Kč	19 099,85 Kč
				3	výšková úprava silničních vpustí a revizních šachet(ks)	1 630,00 Kč	4 890,00 Kč	5 916,90 Kč
			10		předláždění čtyřádků do betonu z kostek 10x10cm	524,00 Kč	5 240,00 Kč	6 340,40 Kč
			0		Vdzn reflexní dělicí 12,5	17,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			151		Vdzn reflexní vodící 25 cm	32,00 Kč	4 832,00 Kč	5 846,72 Kč
		607			Vdzn plošné reflexní (směr šipky, dopravní stíny )	396,00 Kč	240 372,00 Kč	290 850,12 Kč
				1	přechodné dopravní značení	29 200,00 Kč	29 200,00 Kč	35 332,00 Kč
					CELKEM		1 915 150,40 Kč	2 317 331,98 Kč

silnice	úsek	plocha m <sup>2</sup>	délka m	množství ks/m <sup>3</sup>	druh úpravy	cena MJ	cena bez DPH	cena s DPH
I/55	Přerov	2 678			frézování povrchu vozovky 12 cm	68,30 Kč	182 907,40 Kč	221 317,95 Kč
	Šířava	0			frézování povrchu vozovky 5 cm	45,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	20,365	2 678			očištění vozovky	8,00 Kč	21 424,00 Kč	25 923,04 Kč
		2 678			spojovací postřik 0,5 kg/m <sup>2</sup> po vyštěpení	28,00 Kč	74 984,00 Kč	90 730,64 Kč
		2 678			ACL 22 S m tl. 7 cm	278,00 Kč	744 484,00 Kč	900 825,64 Kč
		2 678			spojovací postřik 0,3 kg/m <sup>2</sup> po vyštěpení	12,00 Kč	32 136,00 Kč	38 884,56 Kč
		2 678			ACO 11S m tl. 5 cm	208,00 Kč	557 024,00 Kč	673 999,04 Kč
			35		sanace podélných a příčných trhlin zář. hmotou	39,00 Kč	1 365,00 Kč	1 651,65 Kč
			180		zalití pracovních spar zářivkovou hmotou	77,00 Kč	13 860,00 Kč	16 770,60 Kč
				9	výšková úprava silničních vpustí a revizních šachet(ks)	1 630,00 Kč	14 670,00 Kč	17 750,70 Kč
			25		předláždění dvojřádků do betonu z kostek 10x10cm	524,00 Kč	13 100,00 Kč	15 851,00 Kč
			0		Vdzn reflexní dělicí 12,5	17,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			93		Vdzn reflexní vodící 25 cm	32,00 Kč	2 976,00 Kč	3 600,96 Kč
		400			Vdzn plošné reflexní (směr. šipky, dopravní stíny )	396,00 Kč	158 400,00 Kč	191 664,00 Kč
				1	přechodné dopravní značení	29 200,00 Kč	29 200,00 Kč	35 332,00 Kč
					CELKEM		1 846 530,40 Kč	2 234 301,78 Kč





**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupena: ředitelem Správy Olomouc – Ing. Martinem Smolkou, MBA  
se sídlem: Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 10006-15937031/0710  
jako „Prodávající“ na straně jedné

a

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Brno, Veverří, Burešova 938/17, PSČ 602 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B., vložka 695  
zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava – na základě plné moci  
IČ: 46342796 DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 7507621/0100  
jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

## **KUPNÍ SMLOUVU**

### **k prodeji použitelného materiálu získaného při opravě okružních křižovatek silnice I/55 v Přerově**

#### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Prodávající je příslušný hospodařit s použitelným materiálem – vytěžená (odfrézovaná) asfaltová směs, získaná při opravě silnice číslo: I/55 Přerov – oprava okružních křižovatek.
2. Tento materiál je pro Prodávajícího v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění nepotřebný a rozhodnutí o této skutečnosti bylo vydáno dne 18.7.2017.
3. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu – vytěžené a odfrézované živičná směs v celkovém množství 2 170 t, který Prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál v dohodnutém termínu převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

#### **II.**

#### **Podmínky prodeje**

1. Kupující se zavazuje:
  - a) Předmět prodeje převzít:  
ve dnech 15.8. - 31.10.2017  
v množství 2 170 t
  - b) Místem převzetí je silnice I/55 v Přerově.
  - c) Nebude-li materiál převzat Kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím deponován na místě – netýká se.

- d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5-ti následujících pracovních dnů je Kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuje:

- a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. 15.8. – 31.10.2017 materiál k převzetí v dohodnutém množství 2 170 t.
- b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. silnice I/55 v Přerově.

III.

Kupní cena


1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši 117,- Kč/t bez DPH, tj. celkem 2 170 t x 117,- Kč = 253 890,- Kč + DPH, slovy: dvěšestpadesátřítisíc osmsetdevadesát korun českých. DPH činí 53 316,90 Kč. Kupní cena celkem včetně DPH 307 206,90 Kč.
2. Kupní cena bude Kupujícím uhrazena do 30-ti dnů od vystavení faktury. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání


1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Kupující nepřevzme předmět prodeje nejpozději uplynutím 15-ti dnů po termínu stanoveném v článku II. odstavci 1 této smlouvy. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající nezajistil materiál k převzetí do 15-ti dnů po termínu stanoveném v článku II odst. 2 smlouvy. Odstoupení je v obou případech účinné doručením písemného projevu vůle druhé smluvní strany. V případě odstoupení se smlouva ruší od samého počátku s výjimkou sjednaných smluvních pokut a nákladů vzniklých Prodávajícímu dle článku II odst. 1 písm.c) této smlouvy, které se kupující pro tento případ zavazuje uhradit, a to nejpozději do 30-ti dnů od vystavení faktury.
3. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
5. Kupní smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, kdy každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci, dne 8.8.2017

  
za Prodávajícího  
Ing. Martin Smolka, MBA  
ředitel Správy Olomouc  
Ředitelství silnic a dálnic ČR



V Olomouci, dne 31.7.2017

  
za Kupujícího  
Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel Divize M - Morava  
OHL ŽS, a.s.

**OHL ŽS**

172

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796