

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 07PU-002253, POI/17/129

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bc. Lukáš Hnízdl, ředitel ŘSD ČR, Správa
K. Vary

kontaktní osoba ve věcech technických:

Eva Šterclová

(dále jen „objednatel“)

A

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,

Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

zastoupen:

Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy
Vary, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy
Vary, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Tomáš Buriánek,
provozně-obchodní náměstek

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 26 778 902,06 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš	26 778 902,06 Kč	5 623 569,43 Kč	32 402 471,49 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš, číslo veřejné zakázky 07PU-002253.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu
Formulář – seznam poddodavatelů a jiných osob

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 31-07-2017

PODEPSÁN

Jméno: Bc. Lukáš Hnízdl

Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR



Datum: 27-07-2017

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Josef Král

Funkce: ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Naše zn.: 1708/17-34000/ŠD

Číslo zakázky: 07PU-002253

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: Dlouhá, Šárka

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2017-011799 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 45274924

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Karlových Varech dne 30-06-2017

l. l. Hnízdil

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	07PU-002253
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2017-011799
Název veřejné zakázky	I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1.	Společnost Lips SWIETELSKY-BÖGL a KRÝSL	Zemská 259, 337 01 Ejpovice	48035599
2.	ROBSTAV stavby k.s.	Na Stínadlech 495, 397 01 Písek	27430774
3.	EUROVIA CS, a.s.	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město	45274924
4.	COLAS CZ, a.s.	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	26177005
5.	ALGON a.s.	Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5	28420403
6.	STRABAG a.s.	Parková 1205/11, 326 00 Plzeň	60838744

3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
--	------------------------	---	-------------------------------

1.	3.	EUROVIA CS, a.s.	26.778.902,06
2.	1.	Společnost Lips SWIETELSKY-BÖGL a KRÝSL	27.779.177,88
3.	5.	ALGON a.s.	29.406.840,27
4.	2.	ROBSTAV stavby k.s.	29.478.289,39
5.	6.	STRABAG a.s.	29.810.876,46
6.	4.	COLAS CZ, a.s.	30.176.186,76

3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.




3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1	26.778.902,06	3.
2	27.779.177,88	1.
3	29.406.840,27	5.
4	29.478.289,39	2.
5	29.810.876,46	6.
6	30.176.186,76	4.

3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	EUROVIA CS, a.s.
2.	Společnost Lips SWIETELSKY-BÖGL a KRÝSL
3.	ALGON a.s.
4.	ROBSTAV stavby k.s.
5.	STRABAG a.s.
6.	COLAS CZ, a.s.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
Jiřina Janoušková	
Eva Šterclová	
Šárka Dlouhá	

V Karlových Varech dne 07. 06. 2017



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	07PU-002253
Název veřejné zakázky	I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
EUROVIA CS, a.s.	se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 45274924

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Doloženo Konsolidované čestné prohlášení – nadlimitní režim (formulář 2.1.1.) podepsané Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci ze dne 20. 12. 2016

Výpis z evidence Rejstříku trestů:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 06. 04. 2017
Potvrzení Finančního úřadu:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 06. 04. 2017
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 06. 04. 2017
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 06. 04. 2017

2.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku ze dne 20. 04. 2017
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 06. 04. 2017
Doklad o členství v ČKAIT
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 06. 04. 2017
Konsolidované čestné prohlášení – nadlimitní režim (formulář 2.1.1.) podepsané Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci ze dne 20. 12. 2016.

2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací na formuláři 2.2.2. poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 21. 06. 2017 vydaný Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s. na základě plné moci ze dne 20. 12. 2016 včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací: <ul style="list-style-type: none">- Referenční list ze dne 25. 11. 2015, dopravní stavba III/210 47 Modernizace silnice Nejdek - Pernink, objednatel Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizace 01. 02. – 31. 12. 2014, cena 62.287.032,00 Kč bez DPH;- Referenční list ze dne 29. 01. 2015, dopravní stavba II/217 Modernizace silnice Aš-Hranice, II. etapa, objednatel Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizace 01. 03. 2014 – 31. 12. 2014, cena 27.560.608,00 Kč bez DPH;- Referenční list ze dne 17. 08 2015, dopravní stavba I/13 konec obchvatu – křiž.III/2236 Krásný Les, objednatel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, realizace 07 – 08 / 2015, cena 24.368.218,00 Kč bez DPH;- Referenční list ze dne 29. 05. 2017, dopravní stavba I/6 Tašovice – andělská Hora, oprava povrchu, objednatel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, realizace 03. 09. 2016 – 31. 05. 2017, cena 44.179.866,99 Kč bez DPH.
Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1. za osobu Ladislav Keller, hlavní stavbyvedoucí ze dne 21. 06. 2017;
Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1. za osobu Jiří Gerevič, stavbyvedoucí, ze dne 21. 06 2017;
Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1. za osobu Ing. et Ing. Pavel Ziegelbauer, geodet.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Doložení vlastnictví obalovny asfaltové směsi včetně výpisu z majetkové evidence dodavatele ze dne 21. 06 2017.

Čestné prohlášení o technickém vybavení ze dne 21. 06. 2017:

1 ks finisheru s minimálním výkonem 120 t/hod

2 ks vibračních válců s oscilací

5 ks sklápěčů nad 10 t.

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby č. 24411 pro pana Ladislava Kellera vydané ČKAIT dne 02. 03. 2004;

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby č. 31355 pro pana Jiřího Gereviče vydané ČKAIT dne 02. 12. 2008.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro pana Ing. et Ing. Pavla Ziegelbauera vydané ČÚZK dne 05. 05. 2014.

4. Výsledek zkoušky vzorků:

Netýká se.

Vybraný uchazeč doložil doklady požadované dle ust. § 104 odst. 2 a)b) ZZVZ.

Vybraný uchazeč doložil seznam poddodavatelů a jiných osob na formuláři 2.3.2. ze dne 21. 06. 2017

V Karlových Varech dne 26. 06. 2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	sídlo: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 místo podnikání: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
Doba pro dokončení	1.1.9	75 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací. (VDZ platí do 3 týdnů od výzvy objednatel nejpozději však do 31. 5. 2018)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	1. a 2. etapa dle HMG stavebních prací.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Eva Šterclová
Zástupce objednatele	3.2	TDS
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	RSD - SO řady 100
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Doba pro dokončení: 75 dní (VDZ plast do 3 týdnů od výzvy objednatele nejpozději však do 31. 5. 2018)
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí: - 60 měsíců pro komunikace - 36 měsíců pro VDZ plast
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 81.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 16.000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 16.000,00 Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 3.000,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	<ul style="list-style-type: none"> - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 6.6.2017

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatelé.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 7.0, 2, 3, 4 a 5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]		

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													

Initiátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17/121 I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš

Objekt: SO 103 I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš

Rozpočet: SO 103 I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd Aš

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 26 778 902,06 CZK

Cena celková: 26 778 902,06 CZK

DPH: 5 623 569,43 CZK

Cena s daní: 32 402 471,49 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

26 778 902,06 CZK

Ing. Josef Král

ředitel závodu Karlovy Vary

EUROVIA CS, a.s.

Vypracoval nabídku:

Výpracoval zadání:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

EUROVIA VINET
EUROVIA CS, a.s.
sídlo: 360 01, ul. 1. máje 10, Karlovy Vary
závod: Karlovy Vary
Číslo účtu: 253001/01000000000000000000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17/121 I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd AŠ
 Objekt: SO 103 I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd AŠ
 Rozpočet: SO 103 I/64 od penzionu Lips - kruhový objezd AŠ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 144,680	88,0	364 731,84
		Nános z krajnice 4084 x 0,15 x 1,8 t/m3 = 1102,68 t Čištění příkopů 6760 x 0,25 x 1,8 t/m3 = 3042 t CELKEM 4144,68 t				
2	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KS	1,000	27 500,0	27 500,00
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACIA A OCHRANU DOPRAVY	KS	1,000	253 000,0	253 000,00
		- DIO - viz. Příloha č. 1				
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY	KS	1,000	49 500,0	49 500,00
		- geodetické zaměření stávajícího rozsahu komunikace - geodetické zaměření vyřezovaného povrchu, plocha sanací - množství výstupů - min. 2 x paré v tištěné podobě, 2 x na CD				
5	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KS	1,000	49 500,0	49 500,00
		- geodetické zaměření hotové komunikace - množství výstupů - min. 2 x paré v tištěné podobě, 2 x na CD				
6	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	6,000	2 750,0	16 500,00
		- identifikační údaje stavby a omluvné tabule				
7	03110	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE	KS	1,000	27 500,0	27 500,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				788 231,84

Zemní práce

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

- přebytek odprodán zhotoviteli
 Vozovka 26879,35 x 0,157 = 4220,06 m3
 Rozjezd 132 x 0,04 = 5,28 m3
 Most 59 x 0,04 = 2,36 m3
 Vyrovnávky 2500 x 0,06 = 150m3 - čerpáno se souhlasem TDS
 CELKEM 4377,70 m3
 Použito na krajnice - 612,6 m3

1	8	11372	M3	3 765,640	863,7	3 252 383,27
---	---	-------	----	-----------	-------	--------------