

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená podle
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací listina ve znění ze dne 25. 6. 2014, č.j. MZDR 32618/2014-2/FIN

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
00673552
CZ00673552

Zástupce pověřený jednáním
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Ing. Martin Knobloch, provozně technický náměstek

1.2. Zhotovitel:

TZB Kladno s.r.o.

sidlo:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

soudu v Praze

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Třebízského 466, Kladno, 273 09
Ing. Aloisem Maršnerem - jednatelem
284 281 61
CZ 284 281 61
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 140764 ze dne 9.6.2008 u Městského

KB Kladno
43-2428320207/0100

Zástupce pověřený jednáním
ve věcech technických:

Ing. Alois Maršner, Ing. Radek Bělolávek

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA, NÁZEV AKCE A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že provede níže specifikované dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Předmětem díla je výměna technologie parní kotelny nacházející se v areálu objednatele a realizace všech stavebních úprav s výměnou technologie parní kotelny souvisejících; vše v souladu s projektovou dokumentací a dle výkazu výměr, který je zpracován dle projektové dokumentace. Citované dokumenty jsou součástí zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „PN Horní Beřkovice – Výměna technologie parní kotelny“.

Místem plnění je budova „J“ v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, Podřípská 1, Horní Beřkovice.

2.2. Výměnou technologie parní kotelny se pro účely této smlouvy rozumí dodávka technologie a provedení veškerých stavebních prací, nezbytných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla a předání ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu.

2.3. Konkrétní požadavky na realizaci předmětu díla stejně jako použité materiály a standard jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované společností ABCD Studio, s.r.o., IČ: 22794107, Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 z měsíce listopadu 2015 a ve výkazu výměr. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo realizovány změny proti schválené projektové dokumentaci stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění.

2.4. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno a kalkulováno ve výkazu výměr zpracovaném v souladu s PD.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z projektu pro provedení stavby, nebo požadavků objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě Změnového listu objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 dní. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Změnové listy budou podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. CENA DÍLA

3.1. Cena díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zadavatele dohodou. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v odst. 3.4 této smlouvy.

Cena díla bez DPH	11.499.640,- Kč
21% DPH	2.414.924,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	13.914.565,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je výkaz výměr sestavený podle projektové dokumentace stavby. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.

3.3. Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši.

3.4. Cena podle odst. 3.1. může být překročena pouze za těchto podmínek :

- v případě, že objednatel bude požadovat provedení změn v rozsahu a kvalitě provedených prací, které by mohly mít vliv na celkovou cenu díla;
- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny díla. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny se nepoužijí.

3.5. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek zhotovitele (vícepráce / méněpráce), vystaví zhotovitel na uvedené změny Změnový list, který bude uvedené změny specifikovat. Změnový list bude odsouhlasen objednatelem – zástupcem pověřeným jednáním ve věcech technických, zhotovitelem a zástupcem objednatele (TDO), popř. projektantem, který zpracovával prováděcí projekt (ve smlouvě jen projektant), a bude použit pro úpravu ceny díla. Změnový list je podkladem k dodatku k této smlouvě. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy o dílo a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání.

3.6. Pro ocenění víceprací ve Změnovém listu budou použity jednotkové ceny z oceněného výkazu výměr zhotovitele. Pro případné vícepráce v tomto rozpočtu neobsažené, bude zhotovitelem navržena cena 80% z ceny dle ceníku URS Praha a.s., a to v aktuální cenové úrovni.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, mimo vlastní dílo i např. náklady na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, skládkovné a náklady na likvidaci odpadů dle zákonných předpisů, náklady na dopravu, náklady na zpracování Plánu BOZP a dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod., příp. další vedlejší rozpočtové náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl. 2. této smlouvy, vč. objednatelem požadovaných změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

termín zahájení díla:	v den předání staveniště,
termín dokončení díla:	nejpozději do 100 dnů ode dne předání staveniště.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle jím předloženého harmonogramu prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.3. Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro činnosti zhotovitele závazné. Prodlžení zhotovitele se zahájením dílčích plnění v termínech dle uzlových bodů stanovených v harmonogramu prací, je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem, nedohodnou –li se smluvní strany jinak.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Cena díla podle čl. 3 bude hrazena na základě faktur, vystavovaných zhotovitelem jedenkrát za kalendářní měsíc na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, potvrzeného pověřeným pracovníkem objednatele (technickým dozorem objednatele – dále jen „TDO“). Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek na rámec rozpočtu, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce dle rozpočtu.

5.3. Účetní doklady musí obsahovat tyto náležitosti účetního a daňového dokladu, zejména:

- označení účetního dokladu a jeho číslo,
- název akce: „PN Horní Beřkovice – Výměna technologie parní kotelny“
- číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ,
- předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby,
- den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti,
- označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách,
- razítko a podpis zhotovitele,
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu.

5.4. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli s vytknutím vady k opravě. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

5.5. Zhotovitel je povinen na požádání technického dozoru objednatele předložit 1 x měsíčně průkaz o splnění finančních závazků z minulého období (měsíce) vůči jeho podzhotovitelům u poddodávek, kde celková hodnota plnění převyšuje 50.000,- Kč. Za průkaz se pro účely této smlouvy rozumí písemné potvrzení oprávněnou osobou poddodavatele o splnění výše uvedených finančních závazků zhotovitele, doložení reklamace apod.

6. STAVENIŠTĚ

6.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli řádně staveniště do pěti dnů od podpisu této smlouvy, o čemž bude učiněn datovaný písemný záznam, který podepíší obě smluvní strany.

6.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

6.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.

6.5. Zhotovitel se zavazuje pod sankci smluvní pokuty označit do 10 dnů po předání staveniště viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné následující údaje vztahující se k provádění předmětu díla, zejména:

- sídlo a název firmy, fax, telefon, jméno, příjmení a funkci osoby, která stavbu dozoruje ze strany zhotovitele,
- termín zahájení a ukončení stavebních prací a níže uvedené údaje:
 - název akce: „PN Horní Beřkovice – Výměna technologie parní kotelny“.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla.

7.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelům poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

7.4 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, které budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se v rámci plnění podle této smlouvy jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.5. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel poskytne objednateli účinnou součinnost v oblasti dodržení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů. Mimo povinnosti zhotovitele, vyplývajících z tohoto zákona, předloží před zahájením prací koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi návrh plánu BOZP. Tento plán bude dle potřeby aktualizován, projednáván a schvalován v rámci zákonem určeného procesu koordinace BOZP stavby.

7.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 14 dní před zahájením prací písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi.

7.7. Zhotovitel nebo jeho subdodavatel je povinen na vyzvání předložit objednateli doklad o kvalifikaci pracovníků.

7.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, vztahující se na jeho činnost. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. dalších vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy.

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za materiál bezvadný.

7.11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy o dílo objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.

7.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to až do výše ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy. Pojistnou smlouvu je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy a udržovat ji v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy.

7.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jako celku jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

7.14. Zhotovitel je povinen ve spolupráci s TDO koordinovat realizaci stavby s provozem nemocnice, udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Funkci TDO pro objednatele vykonává firma CETTUS a.s., Jiráskova 2839, Pardubice, IČ: 150 49 531,
kontakty: e-mail – novy@cettus.cz,
mobil – 739 090 695.

Odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele pro realizaci zakázky je: Ing. Alois Maršner

7.15. Zhotovitel může prostřednictvím subdodavatele realizovat pouze stavební část díla, montáž vzduchotechniky a spalinových cest (kominické činnosti). Ostatní části plnění je povinen realizovat výlučně zhotovitel. S porušením této povinnosti je spojena sankční odpovědnost zhotovitele.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost, dokončí-li dílo řádně a předá jej v dohodnutém čase objednateli, včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů (viz. čl. 2.2), které jsou nezbytné pro řádný průběh kolaudačního řízení, popř. řízení o předčasném užívání stavby.

8.2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu.

8.3. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

8.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímání řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.5. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného provedení a dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě, apod.

8.6. O předání bude sepsán protokol, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá vč. všech potřebných dokladů.

8.7. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem pro provedení stavby, touto smlouvou o dílo, právními předpisy nebo kolaudačním rozhodnutím. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu a smlouvě. Vadou díla není odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň formou zápisu ve stavebním deníku a potvrzena TDO.

8.8. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému provozu či užívání díla.

8.9. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny "dokončení díla" nebo "den předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků, popřípadě s drobnými vadami, nebránícími bezpečnému provozu či užívání díla (odst.8.8.).

9. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A VZNIKLOUŠKODU

9.1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu díla objednatelem. V případě vad a nedodělků, zjištěných při přejímání řízení, začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.

9.2 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, na plochách, stávajících prostorech a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud nebude dohodnuto jinak,
- na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo zčásti objednatelem.

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

9.6. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.7. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla. Záruka začíná běžet dnem předání díla, popř. u drobných vad dnem odstranění poslední vady specifikované v zápisu o odevzdání a převzetí díla.

9.8. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně po jejich nahlášení.

9.9. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 14 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit neprodleně, nejpozději do 24 hodin. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční době, je objednatel oprávněn odstranit vadyna vlastní náklady. Vynaložené náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit.

9.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.

9.11. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy písemné uplatnění reklamace za současného telefonického ohlášení vady.

9.12. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

9.13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle bodu 9.15 zhotovitel. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

9.14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Běh lhůt pro uplatnění reklamace je upraven v § 601 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.15. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, určenému dohodou obou stran. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

10. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

10.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení díla dle článku 4 odst. 4.1. a 4.3. o více než 30 kalendářních dnů je považováno za porušení podmínek smlouvy podstatným způsobem.

10.2. V případě prodlení s dodržováním jednotlivých termínů uvedených v harmonogramu prací, které způsobí zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením daných prací oproti uzlovým bodům harmonogramu.

10.3. V případě, že zhotovitel prokazatelně poruší povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovené právními nebo jinými předpisy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí.

10.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu o vadách a nedodělcích), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

10.5. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle Zápisu o předání a převzetí části díla), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách stanovených touto smlouvou a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení (včetně sobot a nedělí) a každou reklamovanou vadu.

10.7. V případě nedodržení termínu vyplývajícího z plnění článku 9, odst. 8. ze strany zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

10.8. V případě porušení povinnosti vyplývající z článku 7, odst. 7.15. ze strany zhotovitele, má zhotovitel povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den porušení povinnosti stanovených v článku 7, odst. 7.15 této smlouvy.

10.9. Pro případy placení sankcí, uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit do 10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy nebo ve výzvě.

10.10. Uplatněním smluvních pokut na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu, vzniklou porušením povinnosti ze závazkového vztahu.

11. Odstoupení od smlouvy, ostatní povinnosti

11.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

11.2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy nebo občanského zákoníku, které ji k tomuto kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

11.4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy o dílo, pak povinnosti obou smluvních stran jsou:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečný daňový doklad“;
- zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „díličí přijímací řízení“.

11.5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

11.6. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

11.7. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem.

11.8. Nejpozději k termínu podpisu smlouvy o dílo, předloží uchazeč zadavateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla.

11.9. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, je ohrožena z důvodu neplacení zhotovitele subdodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, je toto důvodem k odstoupení od smlouvy o dílo, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nezjedná příslušnou nápravu.

11.10. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na daný předmět smlouvy a to bez jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele.

11.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu objednatele nepostoupí svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

11.13. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, o nichž se v souvislosti se zajišťováním činnosti pro objednatele dozví. Za důvěrné informace se pro účely této smlouvy považují zejména údaje o jménu a příjmení pacientů nemocnice, jejich identifikátorech, bydlišti, jakož i informace o jejich zdravotním stavu. Zhotovitel je povinen závazkem mlčenlivosti písemně zavázat své subdodavatele.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, režimem občanského zákoníku, zejména ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram prací.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“(dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o uveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

12.3. Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé v důsledku této smlouvy budou nejdříve řešit smírou cestou.

12.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou prováděny pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V korespondenci se obě strany zavazují uvádět číslo a název akce a číslo této smlouvy.

12.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

12.6. Smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


13. PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ:

13.1. Niže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č.1 – Harmonogram prací

V Horních Beřkovicích, dne 9.10.2017

.....
MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel
(za objednatele)



V Kladně, dne 19.08.2017

.....
Ing. Alois Maršner
jednatel
(za zhotovitele)



RE A. MARJER