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SMLOUVA O DÍLO  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

se sídlem:   U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 

zastoupena:   Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou 

IČ: 000 64 165   DIČ: CZ00064165 

bankovní spojení:   Česká národní banka 

    číslo účtu: 24035021/0710 

zástupce pro technická jednání: Josef Rajdl 

 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

_____________ 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _______ v oddíle ___, vložce _____ 

se sídlem:   _________________________ 

zastoupena:   _________________________ 

IČ: ______   DIČ: _________ 

bankovní spojení:   _____________ 

    číslo účtu: _____________ 

zástupce pro technická jednání: _____________________ 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění a na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VFN Praha – 

Odstranění havarijního stavu části areálového kanalizačního vedení“ tuto 

 

smlouvu o dílo: 

 

I. Předmět plnění 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo, spočívající v odstranění havarijního stavu části kanalizačního vedení v areálu Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 s obnovou plné funkčnosti kanalizačního vedení , v rozsahu 

dle zadávací dokumentace,  včetně vyhotovení dodavatelské projektové dokumentace (dále jen „dílo“). 

2. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadáním objednatele, s přijatou nabídkou zhotovitele, s touto 

smlouvou, v souladu se zadávací dokumentací, se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a s předpisy souvisejícími, vyjádřeními a 

stanovisky orgánů státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury, právními předpisy, předpisy 

hygienickými, požární ochrany a BOZP, technickými požadavky  

a normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace.   

3. Zhotovitel navrhuje a garantuje bezpečnost a technickou a provozní způsobilost jím navrženého technického a 

technologického řešení díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškeré platné legislativy při plnění díla. Zajišťuje na své náklady veškerá 

povolení, vyjádření, schválení apod. v rozsahu nezbytném pro jím navržený způsob řešení.   

5. Dílo sestává z těchto částí: 

5.1. Přípravné a projektové práce  

5.1.1. Přípravné práce 

• průzkumné práce v plném rozsahu potřebném pro provedení díla, 

• geodetické zaměření stávajících ploch, objektů a inženýrských sítí v dotčeném prostoru. 

5.1.2. Vyhotovení dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro provedení stavby 

(dále jen „PD“) která bude zejména obsahovat: 
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• veškeré údaje a podrobnosti nutné pro provedení stavby, včetně všech montážních, 

konstrukčních  

a dílenských výkresů, technologických postupů, 

• dokumentace dočasných a pomocných zařízení, zpracování DIO v případě záboru veřejného 

prostranství, technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, 

pracoviště a okolí atd., 

• souhrnný soupis prací a rozpočet s uvedením konkrétních dodavatelů použitých dílů a 

konkrétních výrobků.   

5.1.3. PD bude vypracovaná a dodaná v rámci ujednané ceny díla takto:  

• v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 2 vyhotoveních v elektronické formě na CD nebo obdobném 

nosiči, 

• veškerá tištěná dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem a podpisem oprávněné 

zodpovědné osoby. 

5.2. Provedení stavby 

5.2.1. Realizace stavby v souladu s touto smlouvou, se zadávací dokumentací a na podkladu PD 

vyhotovené dle odst. 5.1. tohoto článku smlouvy a odsouhlasené objednatelem.  

5.2.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

• doplněné o geometrické zaměření trasy vedení, 

• každá část DSPS bude vypracovaná a dodaná takto:  

 v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 2 vyhotoveních v elektronické formě na CD nebo 

obdobném nosiči, 

 elektronická forma bude obsahovat kompletní dokumentaci v editovatelné podobě v 

otevřeném formátu (DOCX, XLSX, DWG apod.) a zároveň v uzavřeném formátu PDF 

doplněnou o seznam příloh; skladba a rozsah souborů bude odpovídat tištěné formě a 

jednotlivé soubory budou označeny (pojmenovány) shodně s tištěnou dokumentací. 

 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dokončené dílo objednateli dle podmínek 

sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za 

podmínek této smlouvy, poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto 

smlouvou. Místem provedení stavby je objekt objednatele na adrese U Nemocnice 2, Praha 2. 

 

II. Doba plnění 

 

1. Termín zahájení prací na PD je do 10 dnů od e-mailové výzvy objednatele po nabytí účinnosti smlouvy . Výzvu 

zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.  

2. Termín písemného předání a převzetí staveniště a zahájení stavby je do 5 dnů od e-mailové výzvy objednatele. 

Výzvu zašle objednatel do 10 dnů po převzetí kompletní PD. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit PD v souladu s touto smlouvou do XXXXXXXXXXXX /vyplní uchazeč/ 

kalendářních dnů od výzvy objednatele a provést stavbu v souladu s touto smlouvou do XXXXXXXXXXXX/ vyplní 

uchazeč/ kalendářních dnů ode dne následujícího po podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště (dále jen 

„doba plnění“).  

 

III. Cena díla 

 

1. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídkový položkový rozpočet, který je součástí cenové nabídky, 

 jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Cena díla činí:  

Cena bez DPH:   _______,- Kč 

DPH 21%:    _______,- Kč 

Cena vč. DPH:    _______,- Kč 

3. Tato sjednaná cena díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení 

všech prací potřebných k úplnému splnění předmětu plnění dle této smlouvy. Musí zahrnovat také všechny 

poplatky, tj. dopravu, poplatky za zábory, pojištění, daně, bankovní poplatky, apod. 

4. Cena díla zahrnuje i případné náklady za dodatečné změny projektové dokumentace i dodatečné stavební práce, 

vzniklé vinou na straně zhotovitele. PD vyhotovuje zhotovitel, nese tedy i případné následky jejího nekvalitního 

provedení a na základě toho i případnou nutnost provedení dodatečných stavebních prací na své náklady. Soupis 
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dodatečných prací bez vlivu na cenu díla předloží zhotovitel ve formě změnového listu objednateli před 

provedením těchto prací k odsouhlasení. 

5. Cena uvedená v odst. 2 tohoto článku může být změněna v případě požadavku ze strany objednatele na změnu 

či rozšíření některých činností (vícepráce) nebo v případě omezení rozsahu díla ze strany objednatele 

(méněpráce). V takovém případě bude požadavek objednatele řešen dodatkem k této smlouvě, který bude 

obsahovat dohodu o zvýšení nebo snížení ceny díla s tím, že cena případných víceprací bude sestavena dle 

podmínek uvedených v čl. V, odst. 28 této smlouvy. 

6. DPH bude popřípadě upraveno a účtováno v zákonné výši platné v době vystavení účetního dokladu. 

 

IV. Platební podmínky 

 

1. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu 

prací s tím, že faktura bude označena názvem akce. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které však 

nesmí bránit bezpečnému užití díla, je objednatel oprávněn zadržet 10% z ceny díla do úplného odstranění 

těchto vad a nedodělků. 

2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Po opravě nebo novém vyhotovení faktury běží nová lhůta splatnosti, 

po jejím opětovném doručení objednateli. Splatnost faktury je do 60 dní od jejího doručení objednateli, na 

Ekonomický úsek, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Faktura může být též zaslána 

elektronicky na faktury@vfn.cz, a to pokud možno ve formátu ISDOC či PDF. 

3. Zhotovitel je povinen doložit fakturovanou částku zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na 

základě konstrukce ceny, která musí být přílohou příslušné faktury. Soupis prací musí být odsouhlasen TDI a 

musí obsahovat zejména tyto údaje: 

- souhrnnou položku dle druhu prací 

- cenu za jednotku 

- provedené množství 

- cena celkem. 

4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče a, že bude 

dodržovat obecně závazné předpisy.  

2. Nedílnou součástí díla (stavby) a jeho ceny jsou tyto další činnosti, práce a náklady: 

• doplňkové průzkumy potřebné k realizaci stavby 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; vč. příp. koordinace 

na TSK, zpracování DIO, vyřízení výpůjček a DIR, vč. všech potřebných poplatků 

• bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) 

• veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění předmětu díla nebo vyplývající z této smlouvy 

• provedení a předání potřebných revizí a zkoušek těsnosti stoky 

• nezbytná výrobní dokumentace jednotlivých prvků stavby 

• vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla v papírové i elektronické formě (DWG),  

• kompletní pravidelný bezplatný záruční servis a revize na veškeré dodané technologie, přístroje a zařízení 

během záruční doby. 

3. Objednatel předá zhotoviteli napojovací místo el. energie a studené vody (bude-li je zhotovitel nárokovat).  

4. Zhotovitel se zavazuje dodat minimálně 5 pracovních dní před zahájením stavebních prací podrobný 

harmonogram prací. 

5. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí. 

6. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů ochrannými 

pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů a 

za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám.  Zhotovitel se zavazuje 

předat před zahájením díla objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z činnosti zhotovitele při provádění díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním díla do areálů objednatele 

s riziky souvisejícími s prováděním díla stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště. 

8. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni: 

a) Respektovat pokyny osob stanovených v odst. 27 tohoto článku a příslušných vedoucích zaměstnanců 

objednatele (odpovědná osoba VFN). 

mailto:faktury@vfn.cz
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b) Nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu objednatele, 

nevstupovat na střechy, do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby 

VFN. 

c) Informovat odpovědnou osobu VFN před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní 

dopad na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu. 

d) Při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová 

směrnice), pokud číslo na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě 

neprodleně informovat hlavní vrátnici objednatele, tel. 224963120). 

e) Dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární 

poplachové směrnice a evakuační plány. 

f) Při provádění svářečských či horkých prací mít k dispozici platné Povolení ke sváření a zajistit předepsaný 

dozor při a po provádění svářečských prací.  

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, 

spotřebiče a nástroje.  

10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu následující den po předání stavby 

objednateli. O vyklizení staveniště sepíší smluvní strany zápis s uvedením stavu prostoru staveniště a 

dohodnou se na odstranění případných nedostatků. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech v platném znění, s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 

znění a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku minimálně 1.000.000,- Kč na vznik 

škod v souvislosti s jeho činností. Zhotovitel se dále zavazuje mít uzavřené pojištění v této minimální výši po 

celou dobu realizace díla. 

13. Při pohybu zaměstnanců zhotovitele vč. jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na stavebních pracích, platí 

ve všech areálech objednatele zákaz kouření a vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných 

nebo návykových látek, zaměstnanci zhotovitele nebudou svým chováním narušovat řád a provoz nemocnice, 

personálu a pacientů. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni se při podezření 

podrobit na základě požadavku odpovědné osoby VFN zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky. Při odmítnutí budou vykázáni z areálu objednatele. 

 

14. Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, všechny objekty jsou využity léčebnými provozy 

objednatele, proto musí stavební práce probíhat za provozu objektu s minimálními nároky na zábory a uzavření 

provozu. Zhotovitel bude toto respektovat a zároveň bude i respektovat omezené podmínky zásobování a 

mechanizace. Zhotovitel se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové 

komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí 

přístroje, hydranty či další vybavení pro případ nouze. 

15. Stavební práce, dodávky a služby související s těmito stavebními úpravami budou odpovídat požadavkům 

platného stavebního zákona, zákona o technických požadavcích na výrobky, předpisům o zdravotnických 

zařízeních a příslušným ČSN normám. 

16. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zhotovitelem navržený materiál pro realizaci prací. Objednatel požaduje 

použití ekologicky šetrných materiálů. 

17. V ceně díla je zahrnut i průběžný denní úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostorů i mimo 

pracoviště a úklid po dokončení prací. 

18. Případný zábor veřejných komunikací a ploch si zajišťuje zhotovitel a náklady s tímto spojené má zahrnuté v 

ceně. Tento zábor bude do ukončení prací uveden do původního stavu. 

19. Zaměstnanci zhotovitele vč. jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště 

a po vymezených přístupových a zásobovacích trasách. 

20. S výjimkou pohybu na předaném pracovišti budou mít zaměstnanci zhotovitele vč. jeho poddodavatelů 

povinnost nosit neustále identifikační kartičky s uvedením jména pracovníka a firmy zhotovitele. 

21. Zhotovitel nebude uzavírat ani vypínat média a inženýrské sítě bez předchozího nahlášení a odsouhlasení 

odpovědné osoby VFN. 

22. Zhotovitel zabezpečí před zahájením prací pracoviště proti šíření prachu. 

23. Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl 

ohrožen ani omezen pohyb personálu, pacientů a návštěvníků objednatele. Po dokončení prací a předání díla 

zajistí zhotovitel kompletní úklid díla. 

24. Zavážení materiálu a hlučné práce budou probíhat v době od 8:00 do 18:00 hod, případně v časech dle dohody 

na místě. Doprava materiálu a suti bude zajištěna tak, aby nedocházelo k nadměrnému hluku a prašnosti.  

25. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů, zejména bezpečnostními páskami (plotem) a tabulkami 

„nepovolaným vstup zakázán“ a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na 
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dohodnutém místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby pohybující se v blízkosti stavby 

dodržovaly pokyny pracovníků stavby. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob.  

26. Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd vozidel do areálu objednatele je zpoplatněn částkou 40 Kč za každou 

započatou půlhodinu vyjma prvé půlhodiny v daný den. 

27. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (odevzdání a převzetí staveniště, zápisy do 

stavebního deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni: 

• za objednatele zaměstnanci technicko - investičního odboru: 

Pavel Hasil, tel: 224 96 3124, 725 894 131,  e-mail: pavel.hasil@vfn.cz 

Stanislav Kulhavý, tel.:  224 963 353, 702 193 478,  e-mail: stanislav.kulhavy@vfn.cz 

 

• za zhotovitele: _________________a osoby jím pověřené, 

tel:   e-mail: 

Smluvní strany se zavazují informovat o změnách v osobách odpovědných osob nejpozději následující pracovní 

den po provedení změny. 

28. Pro ocenění případných víceprací dle čl.  III, odst. 5 smlouvy použije zhotovitel jednotkových cen uvedených 

v rozpočtu stavby.  

Soupis dodatečných prací požadovaných objednatelem předloží zhotovitel ve formě změnového listu objednateli 

k odsouhlasení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije 

zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, a.s. 

 

VI. Přejímání díla 

 

1. Po dokončení díla (stavby) vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do 

stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací 

řízení bude zahájeno nejpozději do 3 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele.  

2. Ke dni zahájení přejímacího řízení zajistí zhotovitel veškeré revizní zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní, 

prohlášení o shodě, doklady o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další doklady, které je podle platných norem 

ČR zhotovitel povinen obstarat při provádění stavebních prací a které jsou potřebné k řádnému předání díla. Ke 

dni zahájení přejímacího řízení zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v papírové 

i elektronické formě (DWG) včetně geodetického zaměření.  

3. Při jednání o převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a 

nedodělků. V případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení 

s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 

objednatel dílo s těmito drobnými vadami a nedodělky převezme. 

4. O převzetí díla bude objednatelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a 

převzetí díla musí být uvedeny všechny případné zjevné vady (drobného a ojedinělého charakteru) a nedodělky 

díla a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění. Potvrzení o odstranění vad a nedodělků bude doplněno do protokolu 

o předání a převzetí díla, nebo uvedeno v samostatném zápisu. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. 

5. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel 

získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich 

odůvodnění a následující řešení. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu den následující po předání díla 

objednateli. Objednatel umožní zhotoviteli přístup pro eventuální odstranění vad a nedodělků. 

 

VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických 

vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, stanovených touto 

smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními 

předpisy.  

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo (stavba) bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené v 

projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu 

s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

3. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců na stavební práce a na kompletní technologické 

dodávky a materiál. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Cena díla 

zahrnuje i kompletní pravidelný servis a revize veškerých dodávaných přístrojů a zařízení v záruční době. 

4. V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně 

a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění 

mailto:pavel.hasil@vfn.cz
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vady písemnou formou (e-mailem) do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. Lhůta pro odstranění závad je 

tři dny od obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad v předepsaném termínu, má objednatel právo tyto vady 

odstranit sám na své náklady a požadovat po zhotoviteli úhradu těchto nákladů, případně i náhradu škody, jež 

vznikla včasným neodstraněním reklamovaných vad ze strany zhotovitele. Tento postup není porušením 

záručních podmínek. 

6. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré 

vynaložené náklady spojené s takovouto opravou. 

 

 

VIII. Sankční ustanovení 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění každé části díla má objednatel právo účtovat 

jednorázově smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Dále má objednatel právo požadovat další smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení s dodržením termínu plnění. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků díla (stavby či PD) v termínu dle předávacího 

protokolu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 

s dodržením termínu odstranění vad a nedodělků. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad stavby je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každý případ. 

4. V případě nesplnění povinností zhotovitele uvedených v čl. V. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den neplnění této povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný 

případ. 

5. V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. XI. odst. 2 smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní 

pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo 

odstoupit od smlouvy. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se 

dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané 

lhůty splatnosti. 

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude 

účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně. 

 

IX. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v příslušných 

ustanoveních občanského zákoníku v platném znění. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v těchto případech: 

a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické postupy, technické normy 

nebo jej provádí v rozporu s tuto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes 

písemné upozornění zástupce objednatele. 

b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, nedodržuje 

časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu. 

c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) zhotovitele a je-li toto 

rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu 

k zahájení řízení o úpadku či hrozícím úpadku zhotovitele pro nedostatek majetku zhotovitele a je-li toto 

rozhodnutí účinné, nebo vstoupil-li zhotovitel do likvidace. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. 

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

4. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně 

provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. 

Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. 

5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na placení dohodnutých sankcí dle čl. VIII této smlouvy. 

 

X. Užití díla 

 

1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění (licenci) na PD k výkonu práva užít ji jako celek či jen její 

část po celou dobu ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů. Smluvní strany výslovně 
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sjednávají, že objednatel je oprávněn využívat PD pro své potřeby v souvislosti s jakoukoliv činností objednatele 

v plném rozsahu veškerých majetkových práv k ní náležejících.  

2. Objednatel je oprávněn upravit PD, popř. stavbu zhotovenou na základě PD v souladu se svými potřebami. 

Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. 

3. Zhotovitel není oprávněn PD dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele 

v souladu se smlouvou. 

4. Pro vyloučení veškerých pochybností je objednatel oprávněn PD užít zejména pro všechny případné navazující 

etapy výstavby, a to: 

a) pro účely zadání vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fází 

výstavby a v rámci zadávacího řízení dle příslušných právních předpisů upravujících zadávání veřejných 

zakázek; 

b) pro účely vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fázích 

realizace výstavby, v rámci správních a jiných řízení souvisejících s výstavbou, a pro výkon autorského a 

technického dozoru; 

c) pro účely provedení výstavby (nebo její části), jejího uvedení do provozu, užívání realizovaných staveb 

(nebo jejich částí) nebo jejich úpravu; 

d) pro vlastní potřeby objednatele, včetně prezentace díla vůči třetím osobám v jakékoliv formě. 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v 

ceně dohodnuté za zhotovení díla a objednatel není povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv další odměnu za 

poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy.  

6. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení 

této smlouvy. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou 

podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně 

případných dodatků zákonem stanoveným způsobem. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

 

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet 

 

 

V ________ dne       V Praze dne 

 

 

 

 

 

………………………………………    …………………………………. 

za zhotovitele      za objednatele 

________      Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA 
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