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 Doručeno prostřednictvím elektronického nástroje  
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Změna zadávací dokumentace č. 01 - Laboratorní nábytek pro FCH VUT 

 

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ 00216305, jakožto veřejný 
zadavatel veřejné zakázky „Laboratorní nábytek pro FCH VUT“ zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním 
číslem zakázky Z2018-001241, tímto oznamuje níže uvedené změny v zadávacích podmínkách: 

Zadávací dokumentace: 

• V článku VIII. Způsob podání nabídky - se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 5. 4. 2018 do 13:00 
hodin. 

• V článku IX  - Ostatní podmínky – se vkládá nový odstavec 3) tohoto znění:  
„Zadavatel upozorňuje účastníky, že zakázka má přímou vazbu na realizaci stavební zakázky zadávané  
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT – 
opakování“, přímý odkaz na profil zadavatele: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=175172 
V případě, že dojde ke zrušení zadávacího řízení na stavební zakázku, bude tato okolnost zadavatelem 
považována za důvod pro zrušení tohoto zadávacího řízení ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.“ 

Předloha Smlouvy o dílo: 

• V článku III odst. 2) písm. b) bodu druhém se termín, v němž bude Zhotoviteli nejdříve umožněno 
zahájit práce v místě provedení díla mění na 1. 9. 2018. 

• V článku III odst. 4 se v ujednání písm. a) mění lhůta pro předání díla do 15.10.2018. 
• V článku III odst. 4 se vkládá nové ujednání písm. b) následujícího znění (ujednání následujících bodů 

se přečíslují): 
„Smluvní strany sjednávají, že termín uvedený v odst. 4 písm. a) je závazný za předpokladu, že tato 
smlouva nabude účinnosti nejpozději 15. 6. 2018. Pokud tato smlouva nabude účinnosti později, 
zavazuje se Zhotovitel předat dílo do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; prodlení 
Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.“ 

 

Provedené změny zadávacích podmínek jsou poskytovány účastníkům jako nové verze příslušných 
dokumentů, tj. zadávací dokumentace a smlouvy.  
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Změna zadávací dokumentace se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání ve formě datové zprávy 
prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena do uživatelských účtů uchazečů, kteří se 
v elektronickém nástroji zaregistrovali a zveřejněním na profilu zadavatele. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Petr Jelínek  

vedoucí odboru veřejných zakázek 

 

Počet příloh:  02  

Druh příloh:  

• Zadávací dokumentace << 02_01_Priloha_A_SoD_nabytek_180302_Zmena_1_final.docx>> 
• Předloha smlouvy <<01_Zadavaci_dokumentace_180302_Zmena_1_final.docx>> 
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