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 Vyřizuje/tel.: 
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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 29. 1. 2018 obdržel žádost dodavatele 
o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor strategických investic 
Oddělení právní 

*MHMPXP88N9K8* 
MHMPXP88N9K8 

Zadavatel: 
Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 
IČO: 00064581 

 
Veřejná zakázka: 

„Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice“; příkazník 
OSI/OR/0002/17 

 
ev.č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-003465 

 
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

mailto:posta@praha.eu
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Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně 
přesného znění žádostí na profilu zadavatele. 

Číslo 
vysvětlení, 

změny 
nebo 

doplnění 

Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace 

 

4 1) Zadavatel dne 23. 2. 2018 zveřejnil ve formátu pdf Zadávací dokumentaci 
opravenou na základě dodatečných informací.  
Část Zadávací dokumentace v části 9. Pravidla hodnocení nabídek opět 
není čitelná  (část textu mimo viditelnou část dokumentu). 
Žádáme o opravu zadávací dokumentace. 
 

2) Z popisu předmětu díla v Zadávací dokumentaci a Smlouvě o dílo vyplývá, 
že předmětem díla její jen inženýrská činnost spojená s přípravou staveb 
v jednotlivých etapách, ale i činnost technického dozoru investora během 
výstavby (TDI), případně správce stavby po dokončení stavby. 
Domníváme se, že zadavatel nastavil zadávací podmínky v části požadavků 
na splnění technické kvalifikace pouze na inženýrskou činnost a nevzal 
v úvahu rozdílný obsah činností pracovníka inženýringu a technického 
dozoru investora. 
Dotaz – uzná zadavatel praxi jednoho z členů týmu, která bude více 
směřovat k činnosti TDI? 
 

3) Zadavatel provedl změnu zadávací dokumentace v části Pravidla 
hodnocení nabídek a posunul termín pro podání nabídky o 5 kalendářních 
dnů 3 pracovní dny). Jsme přesvědčení, že takový posun vzhledem 
k provedené úpravě je nedostatečný, neboť provedená úprava ZD může 
rozšířit okruh možných uchazečů a tudíž zadavatel měl postupovat 
v souladu s § 99 odst. 2 a posunout termín pro podání nabídky o celou 
svou původní délku. 

Informace poskytnutá zadavatelem 
1) – 3) Zadavatel zadávací dokumentaci upravil a nově zveřejnil na 

profilu zadavatele 
 
Upravená Zadávací dokumentace včetně tabulky hodnocení je přílohou 
tohoto vysvětlení. 
 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to 
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do 12. 4. 2018 do 10:00 hodin. 

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ust. § 212 ZZVZ provedení úpravy 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 1. 2. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-003465 konkrétně úpravy provedené 
v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek. 

 

 

 
 ___________________________ 

Ing. Karel  P r a j e r 
ředitel odboru strategických investic MHMP 

podepsáno elektronicky 
 
 
Příloha: Zadávací dokumentace (Přílohy č. 1, 2 a 4 zůstávají nezměněny) 
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