



MHMP08D4GB5

Stejnopis č.: 1

SMLOUVA O DÍLO

č.DIL./61/02/009217/2018

k provedení stavby č.ORG 0043616

"Obchodní akademie Hovorčovická, P 3 – rekonstrukce střechy"

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství a mládeže MHMP

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ante-ing a.s.

se sídlem: Pražská 1430/36, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 24160300

DIČ: CZ24160300

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17509

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Kubíkem

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG: 0043616**
 Název stavby: **„Obchodní akademie Hovorčovická, P 3 – rekonstrukce střechy“**
 Místo stavby: **Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova
3, Praha 3**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství a mládeže**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **BLACKBACK s.r.o., Praha 9 -
Vysočany, Podkovářská 800/6, PSČ 19000**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci izolačního souvrství na střeše objektu školy, při které dojde i k zateplení střechy. Dále budou provedeny rekonstrukce konstrukcí vycházejících nad rovinu střechy (např. komíny). Bude provedena demontáž a zpětná montáž antén a hromosvodné soustavy. Dále budou provedeny klempířské konstrukce. V patře pod střechou bude provedena vzt pro obě tělocvičny.

Součástí předmětu plnění je rovněž v rámci celého díla s tím související stavební úpravy a dodávky materiálu, zajištění pracovních strojů s jejich obsluhou a provozem, provedení zajištění staveniště a všechny další nezbytné činnosti vedoucí k realizaci díla, a to v rámci veřejné zakázky s názvem " **Obchodní akademie Hovorčovická, P 3 – rekonstrukce střechy** " (dále jen „dílo“) v objektu příspěvkové organizace Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3, a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy s ním souvisejícími.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a ve výzvě a projektové dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, jejich odvoz na skládku, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - c) cla a další náklady s celním řízením spojené
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

- e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 - h) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
 - j) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství
 - k) projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - l) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
 - m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
 - n) projednání záboru
 - o) zajištění pasportizace stávajících objektů
 - p) náklady na pojištění díla
 - q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do předání díla bez vad a nedodělků
 - r) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
 - s) náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úklid
 - t) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti
 - u) náklady na ochranu technologií (dle potřeby) a ostatních zařízení před prachem ze stavební činnosti
 - v) náklady na měření - po dokončení prací požaduje objednatel provést měření dle požadavků HS
 - w) náklady na zaškolení obsluhy, zkoušky a revize technologických zařízení.
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 100 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
2. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele (email, dopis), přičemž stavební práce budou zahájeny do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nebude-li domluveno jinak. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol podepsaný zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla do 3 pracovních dnů od podpisu protokolu o předání staveniště, nebude-li při předání staveniště domluveno jinak a tento termín zapsán do stavebního deníku.
4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených ve výzvě tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy činí:

Základní cena celkem	5 993 750,- Kč
DPH 21 %	1 258 687,50 Kč
Celková cena včetně DPH	7 252 437,50 Kč

Cena za dílo zhotovené podle projektové dokumentace zahrnuje veškeré práce a náklady nutné ke kvalitnímu provedení díla včetně zisku zhotovitele a je obsažena v položkovém rozpočtu - specifikaci díla a kalkulaci ceny, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž smluvní strany považují tento rozpočet za závazný.

Tato nejvýše přípustná cena díla zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II - **Předmět smlouvy** této smlouvy, v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných projektovou dokumentací. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem slouží i pro stanovení výše dílčích faktur zhotovitele vystavených na základě vzájemně písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný položkový rozpočet je plně v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr (zpracovaným objednatelem) tvořícími přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10 % základní ceny díla a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ a po samotném reálném odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 pracovních dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran.
3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, a zaslány na korespondenční adresu

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem, popř. protokolem o předání a převzetí díla.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 kalendářních dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu
 a dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČO objednatele a zhotovitele
 - číslo a název stavby (ORG), příp. číslo a název etapy
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu zjišťovacího protokolu popřípadě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením nově vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce budou oceněny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy), budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.
8. Hlavní město Praha prohlašuje, že není pro tuto zakázku ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví“ ze dne 9. 11. 2011, v postavení osoby povinné k dani. Předmětné stavební a montážní práce nebudou využity pro ekonomickou činnost Hlavního města Prahy.

V.**PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
2. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a dále i projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
3. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
6. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

VI.**PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům na kvalitu dle norem ČSN EN ISO, ať již doporučených či právně závazných. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti kalendářních dnů od předání a převzetí díla, nebude-li při převímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem

investora objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům řádně a včas.
11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení technickému dozoru investora (objednatele) a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem DSP a případně s autorským dozorem objednatele. Zhotovitel předloží toto projednání investorovi (objednateli) prostřednictvím technického dozoru investora (objednatele) s jeho stanoviskem.
12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR) a tyto jsou součástí ceny díla.
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat, mimo jiné, následující podmínky realizace:
 - Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
 - Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí.
 - Zhotovitel bude provádět stavební práce v pracovních dnech době od 7 – 20 hod, ve dnech pracovního klidu v době od 8 – 16 hod. a hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout limity stanovené HS HMP.
 - Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy o dílo v budově oznámení o provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.
 - Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).
 - Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny - stavební odběr projedná s dodavateli.
 - Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid společných prostor objektu, kde jsou práce právě prováděny.
 - Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech pracovníků a dalších reprezentantů společnosti s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu, v místech, kde nezasahuje stavba, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků školy, školského zařízení, kteří budou určeni se zhotovitelem spolupracovat.
 - Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
 - Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný stavební deník.

- Zhotovitel v rámci realizace prací provede i vystěhování a nastěhování věcí v dotčených prostorách na základě dohody s určeným zaměstnancem školy.
- Po ukončení prací je nutno provést generální úklid stavbou dotčených prostor a venkovních ploch objektu.
- Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky organizací (DOSS) vyjadřujících se k projektové dokumentaci.

VII. ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Provedení stavby zajišťuje stavbyvedoucí zhotovitele pan **Ondřej Brabec**, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací.

Veškeré změny předmětu veřejné zakázky mohou být provedeny pouze za dodržení podmínek stanovených ZZVZ a nesmí se jednat o podstatné změny práv a povinností ve smyslu § 222 ZZVZ.

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v „Protokolu o předání a převzetí díla“. Zástupcem stavbyvedoucího pro případ nemoci nebo dovolené bude pan **Josef Beran**.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru a výkon funkce koordinátora BOZP zajišťuje na základě Příkazní smlouvy č. **PRK/61/02/009214/2018** společnost **FANSTAV a.s.**

7. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo a v souladu s časovým harmonogramem, podle technických norem a jiných platných právních předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
 - f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou s ním v rozporu).
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2604 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými právními předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů
 - stavební deník
 - prohlášení o shodě na výrobky, u nichž tak stanoví příslušný právní předpis
 - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
 - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
 - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
 - doklady o ekologické likvidaci odpadu
 - doklady potřebné k zajištění kolaudačního souhlasu
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního

- deníku. Pokud nebyl objednatel vyzván, nese náklady na odkrytí v plné výši zhotovitel.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 pracovních dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy.
 5. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany „Protokol o předání a převzetí díla“, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
 6. Dnem podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ začíná běžet záruční lhůta.
 7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
 8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
 9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
 10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či subdodavateli).
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena mimořádnou a nepřekonatelnou překážkou.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamáce objednatelem.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každou vadu a kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z prodlení za opožděné vystavení konečné faktury ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy, ve výši 0,1 % z ceny za každý kalendářní den prodlení.
6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2, 3, 8 a 10, a dále porušením ustanovení čl. VIII., dle této smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
9. Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této smlouvy, a to na účet objednatele.
10. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se případné náhrady škody.

XI.**MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit.

XII.**ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním ve lhůtě stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II. odst. 3 této smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II. odst. 3 této smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, vyzve objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
 - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - nastane mimořádná a nepřekonatelná překážka uvedená v čl. XI. této smlouvy, kdy dojde k mimořádným a nepřekonatelným překážkám, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 tohoto článku je každá smluvní strana povinna prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty.
 10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven „Protokol o předání a převzetí nedokončeného díla“, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
 11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
 12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy (EX NUNC).
 14. Zadavatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel požaduje na zhotoviteli provádění prací po dohodě s objednatelem tak, aby nedošlo k narušení provozu školy ve školním období či narušení výuky ve škole z důvodu zvýšené hlučnosti, prachu či vibrací.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Pojištění, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole originál této pojistné smlouvy rovněž nejpozději v den podpisu této smlouvy. Nepředložení originálu této pojistné smlouvy zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst.1 této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením originálu příslušné pojistné smlouvy. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli pojistnou smlouvu ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy o dílo s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a poskytne součinnost při zpracování Plánu rizik koordinátorovi BOZP. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
10. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: ve věcech smluvních: ředitel/ka odboru školství a mládeže MHMP
ve věcech technických:

Ing. Pavel Tomšů – vedoucí investičního oddělení odboru SML MHMP

Ing. Petr Krauz – investiční specialista odboru SML MHMP

Mgr. Zdeněk Marek - ředitel OA Hovorčovická

FANSTAV a.s. - technický dozor TDI, koordinátor BOZP

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Kubík, tel. 602320078

- ve věcech technických:

Josef Beran, tel. 602336311

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují zhotoviteli i objednateli prostřednictvím datové schránky. Nemá-li zhotovitel datovou schránku zřízenou, pak se písemnosti doručují na jeho adresu uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění

této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si smluvní strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
3. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, a to v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

4. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
6. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
8. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
9. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně a tato smlouva neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Přílohy:

- č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č. 2 Časový harmonogram
- č. 3 Doklad o stavebně montážním pojištění díla dle čl. XIII. odst. 3 (na hodnotu díla včetně DPH)
- č. 4 Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti dle čl. XIII. odst. 4 (na hodnotu díla včetně DPH)

V Praze dne 12. 7. 2018

V Praze dne 12. 7. 2018

v z. Bc. Jana Vlášenkovi

objednatel

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství a mládeže

MHMP

zhotovitel

Ing. Petr Kubík


Člen představenstva Ante-ing. a.s.



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	OA Hovorčovická		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO HŘBITOVA 2471/3, 130 00 PRAHA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE STŘECHY, VZT		Náklady na m.j.	0
Projektant	BLACKBACK s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BLACKBACK s.r.o.			
Objednatel	Magistrát hlavního města Prahy			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	170403
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	735 346	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 036 151	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	2 049 265	Přesun stavebních kapacit	18 857
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	37 715
ZRN celkem	5 820 762	Zařízení staveniště	87 311
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	29 104
ZRN+HZS	5 820 762	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 993 750	Ostatní náklady celkem	172 988

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : ING. PETE DOBKÉ	Jméno :
Datum :		Datum : 20.6.2018	Datum :
Podpis :		Podpis :  Anite-Ing a.s. Pražská 1430/36 102 00 Praha 10 IČ: 24160300 DIČ: CZ24160300	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 %		5 993 750 Kč
DPH	15,0 %		899 062 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 892 812 Kč

Poznámka :

Stavba :	OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE STŘ	Rozpočet :
Objekt :	01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO HŘB	OA Hovorčovická

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	103 985	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	229 972	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	26 269	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	28 006	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	65 925	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	110 712	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 729	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	66 405	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	100 342	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 601 412	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	823 890	0	0	0
716 Požární prvky	0	20 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	23 802	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	367 798	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	52 344	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	15 528	0	0	0
784 Malby	0	86 379	0	0	0
799 Ostatní	0	45 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	359 232	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 690 033	0
CELKEM OBJEKT	735 346	3 036 151	0	2 049 265	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 771 497	0
Oborová přírážka			3 771 497	0
Přesun stavebních kapacit		0,5	3 771 497	18 857
Mimostaveništní doprava		1,0	3 771 497	37 715
Zařízení staveniště		1,5	5 820 762	87 311
Provoz investora			5 820 762	0
Kompletační činnost (ICD)		0,5	5 820 762	29 104
Ztížené výrobní podmínky (vedení Vodafone)			5 820 762	0
CELKEM VRN				172 988

Slepý rozpočet

37

Stavba :	OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE	Rozpočet: 0
Objekt :	01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO	OA Hovorčovická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177RT6	Zdivo z tváří hladkých tl. 30 cm tvárnice P 6 - 650, 499 x 249 x 300 mm	m2	43,09	1 485,00	63 986,57
		zazdivky otvorů:0,664*44,99		29,87		
		-0,664*0,45*16		-4,76		
		nadezdívka pod sřídovou atiku:0,4*44,99		18,00		
2	314231128RT2	Zdivo komínů z CP 29 P25 na MC 10 pod omítku s použitím suché maltové směsi	m3	0,71	3 876,00	2 747,31
		1,05*3,8*0,25		0,95		
		-0,45*(0,7+0,7+0,3+0,4)*0,25		-0,24		
3	316381112R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	2,84	805,00	2 282,16
		1,05*3,8		3,78		
		-0,45*(0,7+0,7+0,3+0,4)		-0,95		
4	317238131R00	Nadezdívka š. 240 mm na MVC 5	m	102,33	295,00	30 187,35
		obvodová atika:53,99+18+18		89,99		
		atika strojovny:3,6+4,37+4,37		12,34		
5	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	15,56	307,50	4 781,50
		44,54*0,24		10,69		
		18*0,45*0,6		4,86		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				103 984,91
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
6	620412111R00	Úprava vnějších povrchů pačok. cem. mlékem 1 x	m2	49,78	18,13	902,30
		2,665*3,6*2		19,19		
		5,74*2,665*2		30,59		
7	621131321U00	Penetrace ASN vně podhled st	m2	87,82	49,13	4 314,35
		54,89*(0,6+0,2)*2		87,82		
8	621412313R00	Nátěr podhledů vnějších sádkonový	m2	87,82	135,00	11 856,24
		54,89*(0,6+0,2)*2		87,82		
9	621477226R00	Oprava vněj.omítky štukové podhledů, II,do 65%,SMS	m2	87,82	190,00	16 686,56
		54,89*(0,6+0,2)*2		87,82		
10	622311123RV1	Zateplovací systém EPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	75,13	1 062,00	79 793,26
		92,19*0,815		75,13		
11	622311430RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	19,98	835,00	16 680,21
		0,37*53,99		19,98		
12	622311437RT9	Zatepl.systém, fasáda, EPS 220 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	58,39	1 262,00	73 688,68
		1,285*45,44		58,39		
13	622422322R00	Oprava vněj. omítek II,do 30%, štuk na 100% plochy	m2	49,78	285,00	14 187,93
		2,665*3,6*2		19,19		
		5,74*2,665*2		30,59		
14	622471317RP6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota sádkonová	m2	49,78	108,83	5 407,58
		2,665*3,6*2		19,19		
		5,74*2,665*2		30,59		
15	622904112R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	87,82	73,50	6 455,06
		54,89*(0,6+0,2)*2		87,82		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				229 972,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	620990001RT1	Výprava podkladu reprofilační maltou plocha do 20%	m2	15,56	400,00	6 219,84
		44,54*0,24		10,69		
		18*0,45*0,6		4,86		

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE 01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO		Rozpočet: 0 OA Hovorčovická		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	630990001RT1	Výprava podkladu reprofilační malbou plocha do 20% 4,075*6,16*2	m2	50,12 50,12	400,00	20 049,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				26 268,84
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	640991111U00	Postupné zakrývání podlahy z desek OSB 44,99*1,5	m2	67,49 67,49	415,00	28 006,28
Celkem za		64 Výplně otvorů				28 006,28
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 24*6	m2	144,00 144,00	60,00	8 640,00
20	941941111R00	Pronájem lešení za den 144*60	m2	8 640,00 8 640,00	1,50	12 960,00
21	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 24*6	m2	144,00 144,00	31,25	4 500,00
22	946113116RX1	Mříž pojezd lešení v 6 m	kus	1,00	3 475,00	3 475,00
23	946113217U00	Přípl ZKD den lešení k 94611-3117	kus	10,00	881,25	8 812,50
24	946113816U00	Dmříž pojezd lešení v 6 m	kus	1,00	2 337,50	2 337,50
25	180456181100	Montážní plošina na autopod. 27 m MP-27-2 24	Sh	24,00 24,00	1 050,00	25 200,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				65 925,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 213,75+329,16	m2	542,91 542,91	58,00	31 488,78
27	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch 63,99*19,45	m2	1 050,11 1 050,11	46,25	48 567,38
28	953981304R01	Chemické kotvy, cihly, hl. 150 mm, M16, malta POLY obvodová síťka: kotvení po 1 m:92 síťka nad strojovnou kotvení po 1 m 7 kotvení nadezdívky komínu kotvení po 1 m 10	kus	109,00 0,00 92,00 0,00 7,00 0,00 10,00	281,25	30 656,25
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				110 712,41
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 14	kus	14,00 14,00	62,50	875,00
30	968082244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 1,8*0,3*14	m2	7,56 7,56	222,50	1 682,10
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,31	460,00	142,58
32	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,24	70,00	86,79
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31	268,25	82,53
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,89	11,59	68,24
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,31	610,00	189,08
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,79	73,00	203,64
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,31	118,13	36,61
38	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,31	1 168,75	362,27
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 728,84
Díl: 97		Prorážení otvorů				
39	976047231R00	Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm K7 3,6+3,6+0,45+0,45 K4:92,19	m	100,29 8,10 92,19	175,00	17 550,75

Slepý rozpočet

36

Stavba :	OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE	Rozpočet: 0
Objekt :	01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO	OA Hovorčovická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,65	480,00	8 119,48
41	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	70,80	70,00	4 942,28
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,65	266,25	4 699,58
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	335,37	11,58	3 886,10
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,65	610,00	10 787,13
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	158,86	73,00	11 696,73
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,65	118,13	2 085,03
47	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	17,65	156,25	2 757,98
Celkem za 97 Prorážení otvorů						66 405,08
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
48	997013313U00	Mřížovnice shoz suti v -30m	m	24,00	596,25	14 310,00
49	997013323U00	Přípl ŽKD den shoz k 99701-3313	m	336,00	87,50	29 400,00
		24*14		336,00		
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,54	767,50	18 832,34
51	180456000900	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	36,00	1 050,00	37 800,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						100 342,34
Díl:	712	Živičné krytiny				
52	712300831RT1	Odstránění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	13,73	18,13	248,88
		strojovna str.b.3:3,97*3,25		12,90		
		komínky:3,14*0,11*0,2*12		0,83		
53	712300832R00	Odstránění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	1 732,31	20,50	35 512,45
		str.b.2:6,76*45,44+4,056*7,75*2		370,04		
		str.b.1:4,275*5,631*2+4,275*6,867*4		165,57		
		str.b.1:45,44*12,3*2		1 117,82		
		vytažení na atiky:53,99*0,55		29,69		
		19,25*2*0,65		25,03		
		spoj.krček:2,57*9,1+2,57*0,3		24,16		
54	712300833R00	Odstránění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	370,04	22,38	8 279,70
		str.b.2:6,76*45,44+4,056*7,75*2		370,04		
55	712321132RT1	Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt. 1 x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	1 146,79	19,38	22 218,86
		vodorovné:1052,5338		1 052,53		
		svah:94,2525		94,25		
56	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 146,79	108,75	124 713,01
		vodorovné:1052,5338		1 052,53		
		svah:94,2525		94,25		
57	712348101RT3	Komíněk odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu napojení trubky DN 110 mm	kus	17,00	1 062,50	18 062,50
58	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	205,08	131,25	26 917,08
		vytažení na atiky 53,99*0,8		43,19		
		13,3*0,8*2		21,28		
		7,1*1*2		14,20		
		5,3*0,55*2/2		2,92		
		3,33*0,45		1,50		
		3,33*0,3		1,00		
		3,6*0,3		1,08		
		45,44*0,2		9,09		
		44,99*1,125		50,61		
		zdvojení izolace pod VZT jednotku:7*4,4		30,80		

Slepý rozpočet

Stavba : OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE		Rozpočet: 0	
Objekt : 01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO		OA Hovorčovická	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zdvojení izolace pod tepelné čerpadlo 1,4*1 6		2,24		
		zdvojení izolace pod vedení O2.41,615*0,5+3,025*0,5+1,75*2,775		27,18		
59	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	37,44	342,50	12 824,84
		S1.2:14,0578		14,06		
		S1.3:23,387		23,39		
60	712373111RV1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci	m2	1 015,09	385,00	390 809,27
		S1 1:922,369		922,37		
		S1 4-92,72		92,72		
61	712378005R00	Stěnová křta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	47,24	228,75	10 806,15
		středová šířka:45,44+0,9*2		47,24		
62	712381171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 052,53	44,38	46 706,19
		vodorovně:1052,5338		1 052,53		
		svislé:		0,00		
63	712997001RT1	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve specifikaci	m	134,98	48,88	6 597,15
		44,99		44,99		
		53,99+18+18		89,99		
64	11163230	Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER	kg	344,04	81,25	27 952,92
		spotřeba 0,3 kg/m2		0,00		
		vodorovně:1052,5338*0,3		315,76		
		svislé 94,2525*0,3		28,28		
65	283220013	Fólie izolační tl. 1,8 mm š. 1800 mm	m2	1 383,38	348,75	482 453,04
		vodorovně:1052,5338*1,1		1 157,79		
		svislé:205,0825*1 1		225,59		
66	28375875	Deska - klín spádový 70 S Stabi	m3	0,27	2 900,00	775,17
		134,98*0,06*0,03*1,1		0,27		
67	62852265	Pás modifikovaný asfalt tl. 4 mm miner.jemnozrný 7,5 x 1 m	m2	1 210,41	155,00	187 614,15
		vodorovně 1052,5338*1 15		1 210,41		
		svislé:		0,00		
68	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 270,93	27,25	34 632,97
		vodorovne:1052,5338*1 15*1,05		1 270,93		
		svislé:		0,00		
69	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	14 371,24	3,91	56 178,50
70	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,59	460,00	10 389,82
71	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	90,34	70,00	6 324,12
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,59	266,25	6 013,56
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	429,14	11,59	4 972,62
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,59	610,00	13 777,54
75	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	203,28	73,00	14 839,09
76	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,59	118,13	2 667,99
77	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	22,59	2 175,00	49 124,83
Celkem za 712 Živičné krytiny						1 601 412,31
Díl: 713		Izolace tepelné				
78	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	1 059,20	17,50	18 535,99
		sti b.2,6,76*45,44+4,056*7,75*2		370,04		
		sti b 1 4 275*5,631*2+4,275*6,867*2		106,86		
		sti.b 1:45,44*12,3		558,91		
		9 1*2 57		23,39		

Slepý rozpočet

Stavba :	OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE	Rozpočet: 0
Objekt :	01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO	OA Hovorčovická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	713141312R00	Izolace tepelná střeš do tl.160 mm,1vrstva,kotvy	m2	37,44	135,23	5 063,56
		S 1.2:3,454*4,07		14,06		
		S 1.3:2,57*9,1		23,39		
80	713141327R00	Izolace tepelná střeš do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy	m2	1 015,09	266,00	270 013,67
		S 1.1:45,44*12,1		549,82		
		4,275*6,15*4		105,17		
		45,44*7,1		322,82		
		-5,74*3,6		-20,66		
		4,275*6,8*2		58,14		
		-1,4*1,6		-2,24		
		-2,5*5		-12,50		
		-1,4*18,7		-26,18		
		-7*4,4		-30,80		
		-1,4*15		-21,00		
		Mezisoučet		922,37		
		S 1.4:1,4*1,6		2,24		
		2,5*5		12,50		
		1,4*18,7		26,18		
		7*4,4		30,80		
		1,4*15		21,00		
		Mezisoučet		92,72		
81	713190831U00	Odstanění izol z prostupů komínů	m2	1,11	107,27	118,57
		16*3,14*0,11*0,2		1,11		
82	283754804	Deska polystyrenová XPS tl. 60mm	m2	97,36	351,14	34 185,23
		skladba S.1.4.:92,72*1,05		97,36		
83	283754851	Deska polystyrenová XPS tl. 200mm	m2	97,36	895,00	87 133,62
		skladba S.1.4.:92,72*1,05		97,36		
84	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	257,80	1 456,00	375 360,00
		S.1.1.:922,369*0,26*1,05		251,81		
		S.1.2.:14,0578*0,14*1,05		2,07		
		S.1.3.:23,387*0,16*1,05		3,93		
85	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	7 904,11	2,50	19 760,27
86	979011111R00	Svalé doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,97	418,18	1 241,50
87	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11,88	63,64	755,69
88	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,97	242,05	718,58
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,41	10,53	594,20
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,97	554,55	1 646,33
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	26,72	86,36	1 773,18
92	979082121R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,97	107,39	318,81
93	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	2,97	2 246,90	6 670,59
	Celkem za 713 Izolace tepelné					823 869,80
Díl: 716	Požární prvky					
94	716-001	Požární ucpávky	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za 716 Požární prvky					20 000,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
95	762341037U00	Bednění střeš OSB 25 sraz na rošt	m2	45,49	490,91	22 332,49
		středová atika:0,532*45,44		24,17		
		okemování žlabu (0,18+0,15+0,18)*41,8		21,32		
96	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	223,32	6,58	1 469,38
	Celkem za 762 Konstrukce tesařské					23 801,86
Díl: 764	Konstrukce klempířské					

Slepý rozpočet

Stavba : OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE		Rozpočet: 0				
Objekt : 01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO		OA Hovorčovická				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	764173019U00	Demontáž odvětrávacího komínku do DN150 mm	kus	16,00	187,50	3 000,00
		KO 16		16,00		
98	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	169,27	103,13	17 455,97
		K3 rš 282:45,44+6,15+6,15		57,74		
		K4 rš 366:53,99+19,45+19,45		92,89		
		K6 rš 340:3,6+4,37		7,97		
		K7 rš 340:3,6+3,6+0,45+0,45		8,10		
		Kx rš 360 2,57		2,57		
99	764321830R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 30°	m	107,98	117,50	12 687,65
		K5 rš 580:53,99		53,99		
		K9 rš 526 mm:53,99		53,99		
100	764351810R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30°	m	53,99	76,13	4 109,99
		K1:53,99		53,99		
101	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	3,60	76,13	274,05
		K8:3,6		3,60		
102	764353835R01	Demontáž žlabů zaštitkových, rš 330 mm, do 30°	m	53,99	386,25	20 853,64
		K2:53,99		53,99		
103	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	28,04	162,50	4 556,50
		20,04+8		28,04		
104	764990001RT1	K1 D+M Žlab 4hr rš 440 mm	m	53,99	515,00	27 804,85
		K1:53,99		53,99		
105	764990002RT1	K2 D+M Zaštitkový žlab 4hr	kus	2,00	22 075,00	44 150,00
		K2:2		2,00		
106	764990003RT1	K3 D+M Atikový plech rš 840 mm	m	44,54	1 032,50	45 987,55
		K3:44,54		44,54		
107	764990004RT1	K4 D+M Atikový plech rš 540 mm	m	92,19	675,00	62 228,25
		K4 53,99+19,1+19,1		92,19		
108	764990005RT1	K5 D+M Oplechování římsy rš 750 mm	m	53,99	842,50	45 486,58
		K5:53,99		53,99		
109	764990006RT1	K6 D+M Oplechování římsy rš 420 mm	m	7,67	466,25	3 576,14
		K6:3,3+4,37		7,67		
110	764990007RT1	K7 D+M Oplechování komínu rš 360 mm	m	10,67	700,00	7 469,00
		K7 3,8+3,6+0,45+0,45		8,10		
		Kx: 2,57		2,57		
111	764990008RT1	K8 D+M Žlab 4hr rš 250 mm	m	3,60	475,00	1 710,00
		K8:3,6		3,60		
112	764990009RT1	K9 D+M Oplechování římsy rš 750 mm	m	53,99	842,50	45 486,58
		K9 53,99		53,99		
113	764990010RT1	K10 D+M Svod š 100 mm	m	28,04	308,75	8 657,35
		K10 28,04		28,04		
114	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	3 554,94	2,01	7 154,32
115	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,76	460,00	810,04
116	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,04	70,00	493,07
117	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,76	266,25	468,86
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,46	11,59	387,70
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,76	610,00	1 074,19
120	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,85	73,00	1 156,95
121	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,76	118,13	208,01
122	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,76	312,50	550,30
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				367 797,53
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

Slepý rozpočet

Stavba :	OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE	Rozpočet: 0
Objekt :	01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO	OA Hovorčovická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
123	767-001	V1 D+M Výlez na střeche 700/1200 mm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
124	767-002	Seřízení ovládání oken	kus	13,00	233,75	3 038,75
125	767-003	Přetěsnění spár stávajících oken	hod	84,00	312,50	26 250,00
126	767-004	Přetěsnění spár stávajících oken - materiál	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
127	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	512,89	2,06	1 054,92
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				52 343,67
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
128	769-003	D1 Dveře plastové 1křídle plně 900/1800 mm	kus	1,00	11 200,00	11 200,00
		1		1,00		
129	769000001R00	Montáž dveří vstupních	m	5,40	437,50	2 362,50
		(0,9+1,8)*2		5,40		
130	769000015R00	Montáž exteriérové pásky	m	5,40	150,00	810,00
		(0,9+1,8)*2		5,40		
131	769000020R00	Montáž interiérové pásky	m	5,40	150,00	810,00
		(0,9+1,8)*2		5,40		
132	998769203R00	Přesun hmot pro plastové prvky., výšky do 24 m	%	151,83	2,27	345,06
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				15 527,56
Díl:	784	Malby				
133	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	1 416,04	6,00	8 496,26
		strop :44,74*11,813		528,51		
		stěny:44,74*6,14+44,74*6,828+11,85*6,484*4		667,53		
134	784125212R00	Malba směsí tekutou, bílá, bez penetrace,2x	m2	1 416,04	55,00	77 882,39
		strop :44,74*11,813		528,51		
		stěny:44,74*6,14+44,74*6,828+11,85*6,484*4		667,53		
Celkem za		784 Malby				86 378,65
Díl:	799	Ostatní				
135	799-001	Zajištění organizace přístupu, ošetření, evidence	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
Celkem za		799 Ostatní				45 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
136	M219900	Úzamykatelný bezpečnostní vypínač	kus	2,00	3 019,75	6 039,50
137	M2199001	Kabel CYKY-J 5x25 dodávka	m	45,00	491,63	22 123,13
138	M2199002	Kabel CYKY-J 5x16 dodávka	m	35,00	296,38	10 373,13
139	M2199003	Kabel CYKY-J 5x6 dodávka	m	30,00	121,50	3 645,00
140	M2199004	Kabel CYKY-J 3x1,5 dodávka	m	15,00	16,75	251,25
141	M2199005	Vodič CYA 16zž dodávka	m	35,00	62,88	2 200,63
142	M2199006	Kabelový žlab plný s víkem, vč mtž příslušenství	m	30,00	759,36	22 781,25
143	M2199007	Svorkovnice napájecího kabelu	kus	1,00	421,88	421,88
144	M2199008	Nový rozvaděč objektu tělocvičny RT3 náplň dle schéma rozvaděče	kpl	1,00	39 825,00	39 825,00
145	M2199009	Elektroinstalační krabice, svorkovnice přepětové ochrana	kpl	2,00	14 410,38	28 820,75
146	M2199010	Svodič přepětí napájecího kabelu jednotky VZT	kus	2,00	11 933,88	23 867,75
147	M2199011	Venkovní svítidlo s pohybovým čidlem	kus	1,00	3 024,75	3 024,75
148	M2199012	Propojovací kabeláž dle požadavků VZT včetně instalace	kpl	1,00	15 625,00	15 625,00
149	M2199013	Protipožární ucpávka	kus	6,00	1 250,00	7 500,00
150	M2199014	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpk	1,00	6 250,00	6 250,00
151	M2199015	Drobný montážní materiál	kpk	1,00	3 125,00	3 125,00
152	210810020U00	Kabel CYKY-J 5x25 montáž	m	45,00	331,25	14 906,25
153	210810022U00	Kabel CYKY-J 5x16 montáž	m	35,00	197,50	6 912,50
154	210810024U00	Kabel CYKY-J 5x6 montáž	m	30,00	81,25	2 437,50
155	210810026U00	Kabel CYKY-J 3x1,5 montáž	m	15,00	11,25	168,75
156	210810028U00	Vodič CYA 16zž montáž	m	35,00	41,88	1 465,63

Slepý rozpočet

Stavba :	OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE	Rozpočet: 0
Objekt :	01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO	OA Hovorčovická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
157	210810030U00	Kabelový žlab plný s víkem, vč mtž příslušenství montáž	m	30,00	322,50	9 675,00
158	210810032U00	Uzamykatelný bezpečnostní vypínač montáž	kus	2,00	706,25	1 412,50
159	210810034U00	Připojení nového napájecího kabelu v hlavním rozva montáž	kus	1,00	4 375,00	4 375,00
160	210810036U00	Svorkovnice napájecího kabelu montáž	kus	1,00	562,50	562,50
161	210810038U00	Nový rozvaděč tělocvičny RT3, náplň dle schéma montáž	kus	1,00	6 875,00	6 875,00
162	210810040U00	El.krabice, svorkovnice a přep. ochranou montáž	kus	2,00	812,50	1 625,00
163	210810042U00	Svodič plepětí napájecího kabelu jednotky VZT montáž	kus	2,00	812,50	1 625,00
164	210810044U00	Venkovní svítidlo s pohybovým čidlem montáž	kus	1,00	437,50	437,50
165	210810046U00	Propojovací kabeláž dle požadavků VZT, vč instalac montáž	kpl	1,00	15 625,00	15 625,00
166	210810048U00	Protipožární ucpávka montáž	kus	6,00	1 250,00	7 500,00
167	210810050U00	Výchozí revize	kpl	1,00	6 875,00	6 875,00
168	210810052U00	Doprava osob a materiálu	kpl	1,00	8 125,00	8 125,00
169	210810054U00	Pomocné zednické práce, prostupy, začistění	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
170	M21-001	Aktivní hromosvod - dmtž a zpětná montáž	kus	1,00	32 755,00	32 755,00
171	M21-002	Demontáž a zpětná mtž antén a satelitů	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
172	M21-003	Demontáž stávajícího hromosvodu	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				359 232,13
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
173	M24-001	1.01 VZT jednotka s pívodním a odv. ventilátorem s tep.výměnníkem	kus	1,00	581 107,50	581 107,50
174	M24-002	1.02 Klapka pr. 315 mm se servopohonem 220V	kus	8,00	4 513,75	36 110,00
175	M24-003	1.03 Výústka do kruh.potrubí s regulací R1 625x125 mm	kus	12,00	882,50	10 590,00
176	M24-004	1.04 Výústka vířivá pro daleký dosah VDL 315 ručně nastavitelná	kus	12,00	10 740,00	128 880,00
177	M24-005	1.05 Protidešťová žaluzie 1000x800 mm Pz se sítkou proti hmyzu	kus	2,00	3 286,25	6 572,50
178	M24-006	1.06 Tlumicí vložka G 200*500*1000 mm	kus	32,00	1 190,00	38 080,00
179	M24-007	1.10 - 1.25 Potrubí SPIRO Pz D-315 mm včetně 27% tvarovek	m	25,00	710,00	17 750,00
180	M24-008	1.10 - 1.25 Potrubí SPIRO Pz D-250 mm včetně 6% tvarovek	m	66,00	393,75	25 987,50
181	M24-009	1.50 - 1.183 Potrubí čtyřhrané, plech 0,63 mm do obvodu 1500 mm vč 20% tvarovek	m2	71,00	607,50	43 132,50
182	M24-010	1.50 - 1.183 Potrubí čtyřhrané, plech 0,63 mm do obvodu 1890 mm vč 32% tvarovek	m2	26,00	630,00	16 380,00
183	M24-011	1.50 - 1.183 Potrubí čtyřhrané, plech 0,63 mm do obvodu 2630 mm vč 24% tvarovek	m2	41,00	623,75	25 573,75
184	M24-012	1.50 - 1.183 Potrubí čtyřhrané, plech 0,63 mm do obvodu 4000 mm vč 36% tvarovek	m2	24,50	726,25	17 793,13
185	M24-013	1.100 Izolace potrubí Orsil 100 mm včetně oplechování	m2	220,00	1 010,00	222 200,00
186	M24-014	2.01 Kondenzační jednotka	kus	1,00	185 125,00	185 125,00
187	M24-015	2.01 Potrubí chladiwa, kapaliny a plyny vč parotěsné izolace pr. 19,1/9,5 mm	m	20,00	875,00	17 500,00
188	M24-016	3.01 Montážní, těsnící a spojovací materiál závěsy, podpěry	kg	88,00	917,61	80 750,00
189	M24-017	3.02 Uvedení do provozu klimatizačních jednotek	hod	42,00	625,00	26 250,00
190	M24-018	3.03 Montážní mechanismy pro montáž venk.jednotek	sa	2,00	10 000,00	20 000,00
191	M24-019	3.04 Spoluúčast při komplexních zkouškách	hod	18,00	625,00	11 250,00
192	M24-020	3.05 Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	17 250,00	17 250,00
193	M24-021	3.06 Doprava zařízení na staveniště	Soubor	1,00	49 510,00	49 510,00
194	M24-022	Rozpočtová rezerva na nespecifikované náklady	%	3,00	16 137,50	48 412,50
195	M24-023	Uklid po vlastní činnosti	hod	12,00	187,50	2 250,00


Slepý rozpočet

Stavba :		OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, P 3 – REKONSTRUKCE	Rozpočet: 0
Objekt :		01 OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO	OA Hovorčovická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
196	M24-024	Stavební přípomoc - práce	hod	28,00	350,00	9 800,00
197	M24-025	Stavební přípomoc - materiál	kg	650,00	100,00	65 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				1 690 032,87

Příloha č. 2 smlouvy

Harmonogram "Obchodní akademie Hovorčovická, P3-rekonstrukce střechy





Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 20834507-54

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

Ante-ing a.s., IČO 24160300
Pražská 1430/36
102 00 Praha 102
ČESKÁ REPUBLIKA

> Přehled pojištění

Pojištění majetku

> Rozsah pojištění

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištění oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 a příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami.

POJIŠTĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH RIZIK

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPSM-P-01/2018.

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 8. 2018 do 15. 11. 2018.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 8. 2018

Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Číslo pojistné smlouvy: 20834507-54

Klient

Obchodní firma: Ante-ing a.s.
IČO: 24160300
Sídlo: Pražská 1430/36, 102 00 Praha 102, ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon, e-mail: kancelar@ante-ing.cz

Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| ✓ Příjmy firmy | ✓ Majetková situace firmy | ✓ Počet zaměstnanců |
| ✓ Investiční záměr | ✓ Stávající zajištění firmy | ✓ Druh podnikání firmy |

Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:

- ✓ pojištění stavebně montážních rizik

Specifické požadavky klienta:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

Vyjádření pojišťovaceho zprostředkovatele/zástupce pojišťovny:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

Klient byl seznámen a převzal:

- sazebník poplatků
- informace o zprostředkovateli
- příslušné pojistné podmínky

Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jedno vyhotovení tohoto záznamu převzal v písemné podobě, a že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají jím poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění.

Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.

V Praze dne 9. 7. 2018



Podpis klienta



Langmajer Martin s.r.o.

Zástupce ČP Distribuce,
dceřině společnosti České pojišťovny
Píseňský kraj

PSČ 326 00, Píseň-Slovaný
langmajer.M@gmail.com
IČO: 229866PPZ

LANGMAJER MARTIN S.R.O., 336121105

TC9906001018

OZ20551617426



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Pojistná smlouva číslo
Stav k datu

20834507-54
1. 8. 2018

bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správcí registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna, a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

8. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle části III.,
- sazebník poplatků.

VI. PŘÍLOHA

Bez příloh.

Praze

9.7.2018

12

00

Pojistná smlouva uzavřena v _____ dne _____ v _____ hodin _____ minut

Ante-ing a.s.

LANGMAJER MARTIN S.R.O.
336121105, registrační číslo 229866PPZ



Ante-ing a.s.
Pražská 1430/36
102 00 Praha 10
24160300 DIČ: CZ24160300

Podpis (a razítko) pojistníka



Langmajer Martin s.r.o.

Zástupce ČP Distribuce,
doceřné společnosti České pojišťovny
Píseňský kraj
ovanská alej 2182/30, PSČ 326 00, Píseň-Slovar
+420 603 428 350, E: Langmajer.M@gmail.com
Q: 013 86 981, Reg. č. u ČNB: 229866PPZ

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této pojistné smlouvy



Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v tomto ujednání, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení právo pojistné plnění odmítnout nebo přiměřeně snížit.

1.6. Zvláštní ujednání

1.6.1. Zvláštní ujednání pro pojištění odcizení předmětu pojištění – doložka SM052

1.6.1. 1. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v přičinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.

1.6.1. 2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru nebo předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty a v mimopracovní době střeženém kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

1.6.1. 3. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebo jeho části tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevření nebo
- b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmětu pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.

1.6.1. 4. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost splňující všechny tyto podmínky:

- a) je uzamčená zámekem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabírajícím rozlomení vložky nebo minimálně 2 visacími bezpečnostními zámky;
 - b) okna jsou z vnitřku řádně uzavřena;
 - c) dveře musejí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o síle 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť – dřevotřísková deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm.);
 - d) stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 10 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele), uvedenou odolnost musí vykazovat strop a podlaha místnosti;
 - e) ostatní otvory (mimo oken a dveří) jsou zajištěny proti vniknutí pachatele, zajištění těchto otvorů musí vykazovat stejnou odolnost proti vniknutí pachatele jako je odolnost uvedená v písm. d) tohoto bodu.
- Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnosti proti vniknutí pachatele, musejí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

1.7. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 1. 8. 2018 do 24:00 hod. dne 15. 11. 2018.

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU

Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné k 1. 8. 2018.

Číslo účtu
Variabilní symbol

246246/5500
2083450754

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
4. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen

1.2. Rozsah pojištění

Název budovaného díla: REKONSTRUKCE STŘECHY OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ, U VINOHRADSKÉHO HŘBITOVA 2471/3, 130 00 PRAHA

Místo pojištění

U vinohradského hřbitova 2471/3, 130 00 Praha

Pojištění se sjednává pod jednotlivými položkami (pol. č.) pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P, v případě pojištění odpovědnosti také pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P.

Pol. č.	Rozsah pojištění, předměty pojištění	Spoluúčast v Kč	Pojistná částka v Kč	Pojistné
B01	Stavební díla	10 000	6 000 000	14 963 Kč
B02	Okolní majetek	10 000	1 000 000	1 039 Kč

1.3. Pojistné

Celkové pojistné za dobu trvání pojištění

16 002 Kč

Obchodní sleva 30,00 %, tj.

4 800 Kč

Celkové pojistné za dobu trvání pojištění po slevě a zaokrouhlení

11 201 Kč

1.4. Sjednání pojištění odcizení předmětu pojištění

Ve smyslu DPPSM-P se sjednává pojištění pojistného nebezpečí odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží v rozsahu doložky SM052.

Pro předměty pojištění, pro které je sjednáno pojištění odcizení, se dále ujednává, že v případě jejich odcizení krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží činí spoluúčast 10 % z pojistného plnění určeného podle smluvních ujednání, minimálně však částku spoluúčasti uvedenou pro příslušný předmět pojištění.

1.5. Další smluvní ujednání

1.5.1. Pojištění okolního majetku – doložka SM105

1.5.1. 1. Na základě článku 3 bodu 1 DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na budovy a stavby umístěné na místě pojištění nebo na místě s ním bezprostředně sousedícím (dále jen okolní majetek).

1.5.1. 2. Odchylně od článku 2 bodu 1 DPPSM-P se pojištění okolního majetku sjednává jen pro případ nečekaného a náhlého poškození nebo zničení okolního majetku jakoukoliv nahodilou událostí, která není v DPPSM-P vyloučena, přímo způsobenou stavební montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místě montáže uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

1.5.1. 3. Dále se ujednává, že pojištění okolního majetku vznikne jen v tom případě, jestliže tento okolní majetek byl před zahájením prací nepoškozen a v řádném technickém stavu. Pokud pojišťovna rozhodne, je oprávněná osoba povinna společně s ní vypracovat zprávu o stavu těchto budov nebo staveb před zahájením prací na budovaném díle.

1.5.1. 4. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené na okolním majetku tím, že nebyla učiněna patřičná zabezpečovací opatření, která mají chránit tento okolní majetek, a která jsou obvyklá pro prováděnou stavební montážní činnost na pojištěném budovaném díle.

1.5.1. 5. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na poškození okolního majetku trhlinami, které neohrožují statické poměry uvedených budov nebo staveb, ani bezpečnost jejich uživatelů.

1.5.1. 6. Ujednává se, že pojistné plnění ze všech pojistných událostí nastalých na okolním majetku v období, na které bylo pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout sjednaný limit pojistného plnění pro pojištění okolního majetku.

1.5.1. 7. Doba trvání pojištění okolního majetku je shodná s dobou trvání pojištění věcí budovaného díla. Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené stavební nebo montážní činností pojištěného během záruční doby.

1.5.2. Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi – doložka SM112

Na místě pojištění budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

- pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní právní předpisy, pravidla požární ochrany a směrnice týkající se požární bezpečnosti;
- pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní právní předpisy, pravidla a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- veškeré požární nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy;
- bude zajištěno vedení a uchování příslušných administrativních záznamů týkajících se požární bezpečnosti na místě pojištění (např. požární kniha).



POJIŠTNÁ SMLOUVA

Pojištění podnikatele a právnických osob

číslo 20834507-54

SMLOUVNÍ STRANY

Pojišťovna

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojištník

Název Ante-ing a.s., zapsaná v obchodním rejstříku rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17509 z 19.9.2011
 IČO 24160300
 Adresa Pražská 1430/36, 102 00 Praha 102, ČESKÁ REPUBLIKA
 Plátce DPH ANO
 E-mail kancelar@ante-ing.cz

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojištníka.

Pojištěný

Pojištěný je shodný s pojištníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Správce pojistné smlouvy

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě, telefon: +420 603 428 350, e-mail: LANGMAJERMARTINS.RO@CESKAPOJISTOVNA.CZ.

I. POJIŠTNÁ DOBA

Pojištění se sjednává na dobu určitou od 00:00 hod. dne 1. 8. 2018 do 24:00 hod. dne 15. 11. 2018.

II. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

Poř. č.	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Pojištění stavebně montážních rizik	1. 8. 2018	11 201 Kč
	Celkové pojistné za dobu trvání pojištění		11 201 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírůzích dle Vyúčtování pojistného.

III. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění majetku se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen VPPMO-P). Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění.

Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro pojištění majetku omezena za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň v úhmu částkou 10 milionů Kč.

Kód produktu: MPB02 / 1

1. POJIŠTĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH RIZIK

Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplnkovými pojistnými podmínkami stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2018 (dále jen DPPSM-P).

1.1. Odpovědi pojištníka na dotazy pojišťovny

Jedná se o rekonstrukci, modernizaci, přestavbu nebo dostavbu již existujícího objektu?

ANO



Informace o zprostředkovateli pojistná smlouva 20834507-54

Výhradní pojišťovací agent (VPA)

Obchodní firma
IČO
Sídlo firmy
Registrační číslo ČNB

ČP Distribuce a.s.

44795084

Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika
220167VPA

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ)

Jméno, příjmení
IČO
Místo podnikání / bydliště
Registrační číslo ČNB
E-mail
Telefon

Langmajer Martin s.r.o.

1386981

Slovanská alej 2182/30, Plzeň, 326 00

229866PPZ

Langmajer.M@gmail.com

+420 603 428 350

Působnost zprostředkovatele

Zprostředkovatel působí jako **podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ) spolupracující na základě písemné smlouvy s výhradním pojišťovacím agentem (VPA)**, oba uvedeni v záhlaví tohoto dokumentu, při poskytování svých služeb vychází výhradně z portfolia produktů České pojišťovny a.s., které je oprávněn zprostředkovávat na základě písemné smlouvy uzavřené mezi VPA a Českou pojišťovnou a.s., přičemž neprovádí analýzu dle zák. č. 38/2004 Sb.

Registrace a způsob ověření

Zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném Českou národní bankou. Zápis zprostředkovatele lze ověřit na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz).

Vztah pojistitele a zprostředkovatele

Česká pojišťovna a.s. má přímý podíl na kapitálu a hlasovacích právech zprostředkovatele.

Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů

Případnou stížnost lze podat písemnou formou zasláním na adresu ČP Distribuce a.s., Tým stížností, P. O. Box 305, 659 05 Brno, e-mailem na cpd_stiznosti@ceskapojistovna.cz nebo osobně na pobočce či obchodním místě. Bližší informace najdete v Reklamačním řádu umístěném na www.ceskapojistovna.cz/cpdistribuce. Se stížností je možné se obrátit také přímo na Českou pojišťovnu a.s. viz níže uvedené kontaktní údaje.

V případě, že zákazník nesouhlasí s vyřízením stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán, kterým je Česká národní banka nebo na soud. Stížnosti lze též mimosoudně řešit u životního pojištění u finančního arbitra (www.finarbitr.cz), v ostatních případech (neživotní pojištění, spotřebitelské úvěry) prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Řízení před arbitrem se zahajuje podáním návrhu a řídí se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi; mimosoudní řízení u ČOI se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní údaje pro komunikaci s Českou pojišťovnou

V případě dotazů se primárně obraťte na zprostředkovatele nebo přímo na Českou pojišťovnu a.s.

Sídlo společnosti
Korespondenční adresa
Telefonní linka Klientského servisu
Webové stránky
Datová schránka

Spálená 75/16, 110 00 Praha 1
Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno
241 114 114
www.ceskapojistovna.cz
v93dkf5

Název klienta
Ante-ing a.s.

9. 7. 2018

Datum podpisu



Langmajer Martin s.r.o.

Zástupce ČP Distribuce,
dceřiné společnosti České pojišťovny
Plzeňský kraj

Slovanská alej 2182/30, PSČ 326 00, Plzeň-Slovan
T: +420 603 428 350, E: Langmajer.M@gmail.com
IČO: 013 86 981, Reg. č. u ČNB: 229866PPZ

Podpis klienta

Ante-ing a.s.

Pražská 1430/36

102 00 Praha 10

IČ: 24160300 DIČ: CZ24160300


ČESKÁ POJIŠŤOVNA
 Zastupce ČP Distribuce,
 člen společnosti České pojišťovny
 Píseňský kraj
 Slovenská ul. 217, Píseň, 260 00, Píseň-Slovenský
 T +420 603 428 153, E: Langmajer.M@gmail.com
 IČ: 015 80 981, DIČ: CZ69986PPZ

VI61

Z-VPPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 59610380-2K
 Stav k datu 16. 4. 2015
 Kód pojistění: DPO02
 Pořadové číslo pojistění: 3



Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: Ante-ing a.s., zapsaná v obchodním rejstříku rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17509 z 19.9.2011
 IČ: 24160300

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojistění, která nahrazuje předchozí verze pojistění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 16. 4. 2015.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojistění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojistění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojistění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“). Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojistění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojistění.

3. Odpověď pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

19 000 000,-

Máte sjednáno pojistění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojistění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (všechny činnosti dle VOR) v Praze, č. oddíl B vložka 17509, ze dne 15. 4. 2015

– činnostmi vykonávanými na základě:

výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku (všechny činnosti dle výpisu) vydaného Úřad městské části Praha 15 v Praze, č. . dne 15. 4. 2015

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojistění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojistění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

30 000 000,-
Česká republika
5 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. a) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

500 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč

200 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. h) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

500 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

15 000 000,-
Česká republika
5 000,-

Číslo pojistné smlouvy: 59610380-28
Stav k datu 16. 4. 2015

Kód pojištění: DP002
Pořadové číslo pojištění: 3

Doložka V 95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odhýlně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinné smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	60 812,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	5 700,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 71	4 602,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72	1 235,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	4 401,-
06	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	4 750,-
07	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 95	1 188,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

82 688,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 29,00 % tj. v Kč

23 979,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

58 709,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 16. 4. 2015 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který přechází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvními dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpis z obchodního rejstříku č. oddíl B vložka 17509

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku (všechny činnosti dle Výpisu)

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Praze dne 15. 4. 2015 v 18 hodin 00 minut

Ante-ing a.s.

Ing. Martin LANGMAJER
5027

Ing. Martin Langmajer 336 5027
Česká pojišťovna a.s.
Slavanská ulice 24A, 126 00 Písek
mobil: +420 803 428 350
výhradní pojišťovací agent
zastupující Českou pojišťovnu a.s.
na základě plné moci ČNB 002319VPA

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

