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Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor investiční 
 

 

 

 
 

 
 
Datum: 4. 9. 2018 
JID: 141946/2018/KUUK 
Číslo jednací: VZ-RR-52/INV/2018/SP - 16.16 
Vyřizuje/linka: Bc. Iva Mrkvanová / 303 
E-mail: mrkvanova.i@kr-ustecky.cz 
  

 
Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce na stavební 
práce s názvem „Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna“ zadávané v otevřeném 
řízení v podlimitním režimu. 
 

Vážení dodavatelé, 

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zadavatel dne 28. 8. 2018 obdržel e-mailem žádost o poskytnutí dodatečných informací, 
resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů. Níže uvádíme znění dotazů 
včetně odpovědí zadavatele (pro větší přehlednost jsou odpovědi zadavatele, uváděny odliš-
nou barvou hned pod jednotlivými dotazy: 
 
Žádost/dotaz ze dne 28. 8. 2018: 

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – veřejná zakázka s názvem „Depozitář 
SVK Ústí n.L. – Evropská knihovna“ 

Vážená paní, 
V souladu s § 98 ZZVZ  a bodem 19 Zadávací dokumentace VŘ Vás žádám o vysvětlení 
zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. 

Součástí Zadávací dokumentace VŘ je závazný návrh textu smlouvy o dílo. Po konzultaci 
s právníky máme následující dotazy: 

Čl. I. bod 7: 
Je možné předložit úplný seznam povinností objednatele, které nesmí být porušeny? 

Odpověď zadavatele: Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpů-
sobil porušení povinností objednatele, jako příjemce dotace. Povinnosti příjemce dotace 
(objednatele) jsou specifikovány v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a 
v Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezenta-
ce, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, průběžná výzva č. 25 Knihovny v platném 

znění včetně příloh, viz http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-25-Knihovny 

Čl. II. bod 2: 

Lze nahradit vágní pojem dojití doručením na adresu zhotovitele a doručovací adresy objed-
natele a zhotovitele uvést jako další bod v čl. IX.?  

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:urad@kr-ustecky.cz
mailto:mrkvanova.i@kr-ustecky.cz
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-25-Knihovny
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Odpověď zadavatele: Zadavatel provedl v závazném textu smlouvy záměnu dojití za doruče-
ní. Co se týče doručovacích adres, ke komunikaci využíváme ty, co jsou uvedeny v části 
Smluvní strany. 

Čl. II. bod 4.: 

Lze doplnit ustanovení o prodloužení termínu i o úpravu ceny díla z důvodu prodloužení lhůty 
výstavby? Popř. minimálně stanovit dobu prodloužení, po kterou nemá zhotovitel nárok na 
změnu ceny díla z důvodu prodloužení lhůty výstavby vyvolané nedostačujícími finančními 
prostředky na straně objednatele. Dále stanovit, jak bude doplněna cena o náklady spojené 
se zakonzervováním stavby a jejím opětovném zahájením. 

Odpověď zadavatele: Není možno v tuto chvíli stanovit jednoznačné řešení. V případě, že 
takováto situace nastane, bude řešena individuálně. Není možno v tuto chvíli stanovit jedno-
značné řešení. 

Čl. III. bod 3.: 

Žádáme doplnit termín uvolnění pozastávky. 

Odpověď zadavatele: Tento článek neřeší pozastávku. Splatnost faktur je 60 dnů. 

Čl. III. bod 5.: 

Žádáme specifikovat od objednatele, jak bude postupováno do doby podpisu případných 
dodatků, pokud bude nutné dodatkované práce a dodávky provádět na stavbě neprodleně po 
jejich zjištění a před podpisem příslušného dodatku. 

Odpověď zadavatele: Při zjištění dodatkových prací bude urychleně zpracován změnový list 
a ten bude předán k odsouhlasení jako podklad k dodatku ke smlouvě. 

Čl. III. bod 6. a bod 9.: 

Zde je uvedena splatnost 60 dnů v zadávací dokumentaci VŘ je uvedena splatnost 30 dnů – 
žádáme stanovit jednoznačně.  

Odpověď zadavatele: Administrativním pochybením byla v zadávací dokumentaci chybně 
uvedena splatnost faktur. Správný údaj je uveden ve smlouvě, tedy splatnost faktur je 60 
dnů. Zadavatel opraví tento údaj v 1. opravné zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 
těchto VZD č. 3. 

Čl. III. bod 13.: 

Žádáme stanovit limitaci dočasného pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla dle čl. 
II. odst. 4 bez vlivu na změnu ceny díla. 

Odpověď zadavatele: Není možno v tuto chvíli stanovit jednoznačné řešení. V případě, že 
takováto situace nastane, bude řešena individuálně. Není možno v tuto chvíli stanovit jedno-
značné řešení. 

Čl. IV. bod 2.: 

Lze doplnit, že výzva k převzetí bude učiněna zápisem do stavebního deníku? 

Odpověď zadavatele: Zadavatel vyhověl žádosti a výše uvedené doplnil do Závazného textu 
smlouvy o dílo (1.opravného).  

Čl. V. bod 5.: 

Žádáme upravit dobu záruky na 60 měsíců na stavební práce a na 24 měsíců pro technická 
a technologická vybavení. Dále ze záruky vyjmout spotřební materiál jako jsou žárovky, těs-
nění u baterií apod. 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:urad@kr-ustecky.cz
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Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na záruce 60 měsíců a tato se vztahuje na celé dílo. 
Tuto skutečnost si zhotovitel musí zohlednit v nabídkové ceně. 

Čl. V. bod 6.: 

Žádáme nahradit vágní termín dojití termínem doručení na adresu zhotovitele a doplnit po-
stup kontroly a stanovení odstranění reklamace o provedení kontroly oprávněnosti 
reklamace zástupci obou smluvních stran včetně stanovení postupu odstranění případné 
reklamované závady. 

Odpověď zadavatele: Zadavatel provedl v závazném textu smlouvy záměnu dojití za doruče-
ní a zároveň upřesnil znění uvedeného článku. 

Čl. V. bod. 8.: 

Žádáme vypustit, neboť objednatel nemůže na zhotovitele přenášet svoji odpovědnost za 
kontrolu, úplnost a správnost jím předávané projektové dokumentace. 

Odpověď zadavatele: Zadavatel nepřenáší odpovědnost za projektovou dokumentaci na 
zhotovitele. Toto činí pouze v případě, pokud toto mohl zhotovitel při vynaložení potřebné 
péče zjistit a neupozornil na to. 

Čl. VI. bod. 1. c): 

Žádáme vypustit, neboť toto ustanovení odporuje dobrým mravům. 

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na znění tohoto ustanovení, které slouží jako motivační 
sankce.  

Čl. VI. bod. 2.: 

Žádáme doplnit o limitaci celkové výše smluvních pokut a náhrad škod na 10% z celkové 
ceny díla bez DPH. 

Odpověď zadavatele: Ústecký kraj ve svých smlouvách limitaci nemá. Případný vznik škody 
se posuzuje případ od případu ve vazbě na konkrétní porušení povinnosti. Limitaci na 10% 
nepovažujeme za relevantní. Je svobodným rozhodnutím účastníka, zdali akceptuje nabíze-
né podmínky smluvního vztahu. 

Čl. VI. bod. 3.: 

Žádáme o vypuštění tohoto článku, neboť dle našeho mínění nedává smysl s ohledem na 
ustanovení čl. III. odst. 13. 

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na znění tohoto ustanovení. 

Čl. VII. bod. 17.: 

Žádáme o vypuštění ustanovení, že zhotovitel je vlastníkem…..a ponechat pouze ustanove-
ní, že je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných, neboť na stavbě 
se budou pohybovat i subdodavatelé se svým zařízením, za které ponese zhotovitel odpo-
vědnost.  

Odpověď zadavatele: Pokud není zhotovitel vlastníkem, má k těmto věcem nějaký smluvní 
vztah. 

Čl. VII. bod. 18.: 

Žádáme o doplnění textu o ustanovení: …nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků 
a ostatních osob pokud tento zásah nevyplývá z předané projektové dokumentace objedna-
telem. 

Odpověď zadavatele: Zadavatel vyhověl žádosti a výše uvedené doplnil do Závazného textu 
smlouvy o dílo (1.opravného). 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:urad@kr-ustecky.cz
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Čl. VIII. bod. 6.a).: 

Žádáme o úpravu termínu předání bankovní záruky, neboť banka pro vystavení bankovní 
záruky vyžaduje předložení podepsané smlouvy o dílo. Navrhujeme upravit ustanovení, že 
bankovní záruka bude předložena do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

Odpověď zadavatele: Zadavatel ponechá znění ustanovení v původním znění. Bankovním 
institucím postačuje rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a o podepsání smlouvy 
s vybraným dodavatelem. Žádná z firem, se kterou spolupracujeme, neměla problém záruku 
předložit při podpisu smlouvy. 

Závazný text smlouvy o dílo (1.opravný) je přílohou tohoto vysvětlení/změny/doplnění. 
 

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace prodlužuje 
termín pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami následovně: 
 
Termín podání nabídek: 24. 9. 2018 do 10:00 hod. 
Termín otevírání obálek: 24. 9. 2018 od 10:00 hod. 

Úprava lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami je uvedena v 1. 
Opravné zadávací dokumentaci (po VZD č. 3) (podbarveno žlutě) uveřejněné na profilu za-
davatele: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj. Dále bude rovněž zveřejněna na 
stránkách Věstníku veřejných zakázek formou opravného formuláře. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Bc. Iva Mrkvanová, v.r. 
odd. veřejných zakázek odboru INV 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
 
 
Příloha: 
1. Závazný text smlouvy o dílo (1.opravný) 
2. 1. Opravná zadávací dokumentace (po VZD č. 3) 
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