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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ 

Komenského Nové Město nad Metují 

 

mezi: 

 
Objednatel:     Město Nové Město nad Metují 
se sídlem    náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupen:     starostou Petrem Hablem 
IČO:     00272876 
DIČ:     CZ00272876 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     19-927551/0100 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  Petr Hable, starosta 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mach 
E-mail:     mach@novermestonm.cz     
Telefon:             +420 731 433 197   

   

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

 

a 

 

Zhotovitel:     STATING s.r.o. 

se sídlem:     Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové 

zastoupeným:    jednatelem  

IČ: 259 63 864                        DIČ: CZ25963864 

Bankovní spojení:    KB a.s., Kostelec nad Orlicí 

č. ú.:      27-0816540237/0100 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  

Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod značkou C 17922 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 

 

 

Preambule 

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při 

provádění díla na podkladě této smlouvy a zabezpečení dodržení podmínek stanovených 

v pravidlech pro poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný 

regionální operační program, v rámci projektu pod registračním číslem 

mailto:mach@novermestonm.cz


 
 
 
 
 
 

Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747 
 

 Stránka 2 
 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747,  o kterých smluvní strany prohlašují, že se 

seznámily s jejich obsahem a současně prohlašují, že je jim známo, že dílo na podkladě 

této smlouvy je financováno z uvedené dotace. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. 12. 2018 (dále  

jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce půdních prostor na 

odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“, 

zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

1.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce půdních prostor na odborné 

učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ (dále 

jen „dílo“). 

 

     1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této 

smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení 

ceny. 

 

                                                                                   II. 

Předmět díla 

  2.1   Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel řádnému k provedení díla specifikovaného dále 

v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala    

společnost - , IČO: 72884398 z 1/2017 a objednatel se zavazuje k zaplacení 

ceny za jeho provedení. 

 

2.2  Dílem se rozumí kompletní stavební práce, které zahrnují vestavbu dvou odborných 

učeben do podkroví školy: učebna polytechniky a učebna informatiky/cizích jazyků. 

Stavební úpravy zahrnují nástavbu schodiště, novou konstrukci stropu a novou 

konstrukci krovu. Celková užitná plocha vestavby je 278,34 m2. V podkroví je kromě 

učeben umístěno sociální zařízení pro chlapce a dívky, WC pro imobilní, kabinet a 

sklad. Zároveň je řešen bezbariérový vstup do školy, přístavba výtahu v kombinaci s 

použitím schodolezu a vegetační úpravy dvora. 

2.3 Součástí díla je rovněž: 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.  

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

 zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou  

zakryty, 

 zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 

předání stavby, 

 všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek 
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a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby, 

 zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné 

podobě v počtu 2 ks    

 zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby ve dvou vyhotoveních v 

grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do 

katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány 

pro věcná břemena), 

 veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro 

řádné provedení a dokončení díla, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

 zajištění a provedení všech opatření (případně technologických postupů 

výstavby) pro zamezení poškození stávajících konstrukcí budovy a vybavení 

školy zatečením v době při rozkrytí konstrukce střechy, 

 zajištění koordinace s probíhající stavbou „Přístavba tělocvičny u ZŠ 

Komenského“, 

 zajištění takové organizace výstavby, aby hluk, prach a další negativní vlivy 

stavby umožnili standardní průběh vyučování v budově školy, 

 účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku, 

 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, 

 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

 provedení přejímky stavby,  

 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 

díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, pojištění atd.,  

 průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 

doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou 

vyhotoveních. 

 

2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové 

dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
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pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečností opatření apod.). 

 

2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky 

specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr, v rozsahu pro provedení stavby.  

  

2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, 

nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 

odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy a 

Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro poskytnutí dotace z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program. 

 

2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 

dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by 

tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 

nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou díla a 

pravidly IROP. Zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s pravidly 

tohoto operačního programu seznámen a zavazuje se tyto podmínky dodržovat a 

současně jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení díla nezbytné.  

 

2.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

2.10 Místem plnění veřejné zakázky je adresa: Komenského č. p. 15, č. p. 16 k. ú. Nové 

Město n. Metují (parc. č. st. 346, st. 488, p. č. 2296, p. č. 261) 

2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
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stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 5. 12. 2018, 

kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze 

zadávací dokumentace zadání této zakázky.  

 

2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním 

dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných 

zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce 

objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním 

dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu 

geodetického zaměření stavby, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 

8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.   

 

2.13 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti 

projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 

technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude 

vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu 

s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných 

zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této 

smlouvy a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro poskytnutí dotace z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program. 

       
2.14 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová 

dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako 
dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že 
se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že 
jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, 
které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci 
realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv 
na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto 
vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto 
nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět 
a cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele 
neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpis 
ů a podmínek IROP. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu. 

 
2.15 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást 
dodávky stavby. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 
dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
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 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících 
zásad: 

 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 
průběhu zhotovení díla. 

 Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k 
žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
Zhotovitele. 

 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena 
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s 
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího 
řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 

 
 

III. 

Doba plnění 
3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání 

staveniště.  

 

3.2 Práce budou probíhat dle časového a finančního harmonogramu, který je nedílnou 

součástí této smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny podmínky stanovené 

v této smlouvě a musí v něm být vyznačeny uzlové body výstavby a financování. 

Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny.  

 

3.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl 

práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Pokud při provádění díla nastanou takové klimatické podmínky v místě stavby, které 
neumožní realizaci potřebných prací a dodávek, prodlužuje se doba provádění díla o 
tuto dobu, po který nepříznivé klimatické podmínky trvaly. 

 

3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel 

v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, 

prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele 

v plnění jeho součinnosti.  

 

3.5 Prodlení zhotovitele s pracemi dle uzlových bodů časového harmonogramu stavby 

delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze 

v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně objednatele. 

 

3.6 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. 

 Termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 31. 01. 2020. 
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3.7 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání 

a převzetí díla. 

 

3.8 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla zpracovanou dle 

požadavků bodu 2.15 této smlouvy. 

 

3.9. Práce na nové konstrukci stropu, krovu, nástavby schodiště zadavatel požaduje s 

ohledem na provoz školy. Práce musí probíhat tak, aby v budově školy mohlo 

probíhat standardní školní vyučování. 

 

 

IV. 

Cena díla 

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele  

a činí: 

Cena bez DPH: 13 898 273,99 Kč 

Sazba DPH:                                            21% 

DPH: 2 918 637,54 Kč 

Cena s DPH:              16 816 911,53 Kč. 

 

 

4.2  Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a 

zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo 

potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena 

byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných 

k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům 

v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení 

sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných 

v době vzniku zdanitelného plnění.  

 

4.3  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. Pro tyto objednané práce se neuplatňuje režim 

přenesené daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH), jedná se o činnosti při výkonu 

veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH). 

 

4.4  V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 15 % ceny díla dle čl. 4.1, 

bude postupováno následujícím způsobem. 

4.4.1  Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 

použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, 

kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno 

individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů 

směrných cen v aktuálním znění, vydaných RTS, a. s. Tyto kalkulace budou 

odsouhlaseny objednatelem. 
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4.4.2  Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný 

návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo 

vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Případný 

dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy a 

Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro poskytnutí dotace z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program. 

4.4.3  Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

 

4.5  Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 15 % z ceny díla dle čl. 4.1, budou 

zadány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Zálohové platby se nesjednávají. 

 

5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, 

nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli 

a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis 

provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle 

položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele) v elektronické podobě 

formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je 

smluvní rozpočet stavby. Soupis provedený v elektronické podobě musí tedy být ve 

formátu pdf  a zároveň v otevřeném formátu Excel VZ, případně v jenom z dalších 

formátů .esoupis, .unixml, .xc4, nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. 

Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení 

správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených 

prací a dodávek podepíší zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele 

zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v 

příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury 

zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez 

tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.  

 

5.3.  Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných 

právních předpisů, zejména musí obsahovat: 

• razítko a podpis oprávněné osoby, 

• přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený 

technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“). 

 každá faktura musí být označena číslem projektu 

„CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747“ 

 cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH (21%) a cenu díla 

včetně DPH, 

 

5.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací  

a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem 
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spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit 

objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních 

dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k 

dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly 

objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit 

dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu 

část faktury, se kterou souhlasí. 

 

5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení 

faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele.  

 

5.7 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném 

dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 

doručení opravené faktury objednateli. 

 

 

VI. 

Staveniště 

6.1  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

 

 

6.2  Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude 

vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou 

dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla. 

 

6.3  Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 

a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

 

6.4  Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

6.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

 

6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

 

6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří  

a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 

bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření. 
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6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele 

podle smlouvy o dílo. 

 

6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 

nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám 

nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré 

náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto 

nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil 

zhotovitel. 

 

6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 

jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 

pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 

případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 

jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

 

 

VII. 

Provádění díla 

7.1    Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako 

součást díla. 

 

7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. 

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

 

7.3 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce 

objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat,  

a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. 

 

7.4 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 

strany nedohodnou jinak. 

 

7.5 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického 

dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního 

deníku po předání díla.  

 

7.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo 

nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. 
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7.7 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního 

souhlasu má objednatel. 

 

7.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro 

plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové 

dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke 

změnám. 

 

7.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele 

a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního 

stavebního dohledu. 

 

7.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že 

objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a 

nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního 

deníku. 

 

7.11 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního 

dozoru, je  (technický dozor, dále TD). Objednatel upozorňuje, že technický 

dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD objednatele je 

oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a 

právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do 

stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 

neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit 

zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně 

veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel 

vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření 

uvedené v čl. 11.4. 

 

7.12 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 

pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele. 

 

7.13 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 

soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 

formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.  

 

7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon 

o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební 

činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování 

vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.  

 

7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření 

dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo 

záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu 
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s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. 

Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 

3 dnů po obdržení zápisu. 

 

7.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 

díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 

zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 

díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 

termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 

objednatele dočasně zastaveno. 

 

7.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 

k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že 

se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel 

pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. 

 

7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento 

právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen 

tyto práce provést. 

 

7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

 

7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 

veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

 

7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 

do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, škodu finančně nahradit. 

 

7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V 

tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 

prováděl sám. 

 

7.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 

v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů 

uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 

Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, 

čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je 

povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 

poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 
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7.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 

pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen 

písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj 

souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém 

rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; v případě, že zhotovitel poruší tyto 

povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 

každé takové porušení. 

 

7.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
 

7.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady 

související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají 

kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

7.27 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů 

státní správy a správců inženýrských sítí.  

 

7.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání 

stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od 

použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele 

v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve 

stavebním deníku. 

 

7.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 

dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu,  

a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 

zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl 

vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát 

zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným 

zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat 

objednateli při předání díla. 

 

7.30 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na 

přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti 

práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru 

po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) 

včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.  

 

7.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou 

nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno 

koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. 
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7.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 

určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 

předpisů. Zejména se jedná o: 

 umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními 

poddodavateli, 

 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů 

požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl 

koordinátorem BOZP vyzván,  

 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci 

stavebních prací a jeho změnách,  

 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními 

postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během 

realizace díla, 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, 

poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a 

o změnách těchto pracovníků, 

 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP 

o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících 

předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu 

BOZP. 

 

 

VIII. 

Převzetí díla 

8.1  Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 

této smlouvy. 

 

8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel 

objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do 

pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.  

 

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

 stavební deník, 

 doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, 

 atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě, 

 protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů, 

 dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle 

skutečného stavu provedených prací, 

 prohlášení o shodě, 
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 doklady o likvidaci odpadů, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

 zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.) 

 zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 

tlakové nádoby, apod.), 

 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 geometrické zaměření stavby,  

 

8.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených 

v bodě 2.15 této smlouvy o dílo. 

 

8.5  Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné 

vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily 

užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.  

 

8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné 

budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 

staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až 

potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními 

účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.  

 

8.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 

částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu 

s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno 

předáním a převzetím poslední části díla. 

 

8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel 

povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně 

ujednání v bodě 5.8 této smlouvy.  

 

 

IX. 

Záruční podmínky 

9.1  Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na 

stavební část, 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. 

Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že 

dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou 

takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 

bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými 

právními předpisy, podmínkami IROP a platnými normami vztahujícími se k 

materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. 

 

9.2  Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
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9.3  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

 

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 

14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 

vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

9.5  Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 

 

9.6      Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

 

9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 

havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř 

okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu 

dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění 

vady. 

 

9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve 

stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání 

a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a 

ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

 

9.9        Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené: 

             - změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních 

sil nebo vlivem lidské činnosti, 

             - vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele. 

 

9.10     Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

            9.10.1.  Bankovní záruka za řádné provedení díla: 

Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ze 

sjednané ceny díla.  

Zhotovitel je povinen doručit objednateli originál záruční listiny do dvou týdnů od 

převzetí staveniště a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu 

provádění díla plus dva měsíce po termínu pro provedení díla. Bude-li uzavřen 

dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit v souladu s dodatkem smlouvy, a to i opakovaně. 



 
 
 
 
 
 

Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747 
 

 Stránka 17 
 

Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky 

objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele 

týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.  

 

9.10.2 Zhotovitel se dále zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování 

případných vad ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční 

lhůty ve výši 5 % ze sjednané ceny díla. 

 

            9.10.3 Bankovní garance lze doložit originálem poskytnuté bankovní záruky, platné 

po celou dobu záruční doby, který bude zhotovitelem předán při převzetí díla 

objednatelem. Záruční lhůta začíná dnem převzetí díla.  

             

9.10.4 V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči 

zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z celkové ceny díla a bude 

zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto 

smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává 

nedotčena. 

 

            9.10.5 Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen 

v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně 

upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo 

v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem. 

 

             9.10.6 Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne 

záruční lhůty. 

 

             9.10.7 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční 

listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti. 

 

 

X. 

Odpovědnost za škodu 

10.1  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, 

nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude 

takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. 

 

10.2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a 

převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí 

škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele 

jejím předáním a převzetím. 

 

10.3.  K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel,     

a to již od zahájení jeho zhotovování.  
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10.4  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

10.5  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 

této smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil 

při provádění díla porušením svých právních povinností. 

 

10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na 

objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení 

právních povinností. 

 

 

XI. 

Sankce   

11.1  V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,015% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.  

 

11.2    Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  za každý den 

prodlení. 

 

11.3  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 

staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen 

započatý den prodlení. 

 

11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované 

vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

 

11.5   Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné 

v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

 

11.6   Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností vyplývajících z dodržování 

předpisů BOZP, či nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ. 

 

11.7 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a 

objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky IROP a nebude tak oprávněn čerpat 

dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit 
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dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

takto nedočerpané popř. vrácené dotace. 

 

11.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 

11.9 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 

11.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

 

11.11 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury s vyčíslením smluvní pokuty). 

 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

12.1  Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od 

smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, se považuje zejména: 

 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

 prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby 

o více než 30 dnů, 

 prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro 

plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 

insolvenčního zákona, 

 porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 

12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to až do výše přiznané, ale neposkytnuté 

dotace. 

XIII. 

Pojištění díla   

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat 

následující pojištění: 

 

13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1  Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše 

pojistné částky bude činit minimálně 20,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen 

prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako 

nedílnou součást smlouvy o dílo.  
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13.1.2  Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění 

stavebně montážních rizik na budovy, které jsou předmětem díla, přičemž 

výše pojistné částky bude činit 5,0 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména 

pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní 

výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, 

jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků 

atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli před 

podpisem smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo. 

13.1.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 

zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 

ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě. 

13.1.5 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno 

pojištění dle odst. 13.1.1 a 13.1.2 těchto obchodních podmínek, nebo 

nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má 

objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude 

mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 

10.000,- Kč/den. 

 

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění 

13.2.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným 

rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. 

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. 

13.2.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit  

13.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu 

13.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky 

 

13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

13.3.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 

Zhotovitel. 

13.3.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.3.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně, 

výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě. 

 

13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy 

sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.2 této smlouvy, nebo 

nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel 

tak právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel 

uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den. 

 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
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14.1  Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 

probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a 

konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

 

14.2.  Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.  

 

14.3. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. 

 

14.4   Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

 

14.5     Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 

14.6  Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je 

povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. 

 

14.7   Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 

které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 

14.8  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

 

14.9  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 

stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 

odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

 

14.10   V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 

převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

 

14.11   Smlouva se řídí českým právním řádem.  

 

14.12 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

 

14.13  Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

jednat za smluvní stranu. 
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14.14  Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem 

objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

 

14.15 Zhotovitel je seznámen s tím, že projekt je spolufinancován z prostředků v rámci 

poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální 

operační program (dále jen „IROP“). 

 

14.16 Zhotovitel bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v 

rámci IROP, a to ve všech relevantních dokumentech týkající se daného zadávacího 

řízení či postupu, tj. zejména ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech 

týkajících se zakázky, jejíž realizace je předmětem této smlouvy o dílo (předávací 

protokoly, zápisy z kontrolních dnů, změnové listy, atp.). 

 

14.17 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům 

provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

14.18 Z důvodu získání dotace ze zdrojů EU na realizaci výše uvedeného projektu 

(předmětu této smlouvy) a z toho vyplývající možné kontroly příslušných orgánů se 

objednatel zavazuje pověřeným osobám: umožnit kontrolu, vytvořit podmínky k 

provedení kontroly, poskytnout jim pro provádění kontroly součinnost, poskytnout 

veškeré dokumenty a informace týkající se projektu potřebné k ověření plnění 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to vše alespoň do 31. 12. 2028. 

 

14.19 Do této doby je současně i zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty 

související s předmětnou zakázkou a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit 

objednateli nebo kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností 

smluvně zavázat také své poddodavatele. 

 

14.20 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné 

zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu 

této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek 

s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah 

požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností 

(požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této 

smlouvy. 

 

14.21 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této 

smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou 

pověřené osoby ve věcech technických. 
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14.22 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. 
 

14.23 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 

požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 

odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 

oznámení. 

 

14.24 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

 

14.25 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá smluvní strana obdrží dva. 

 

14.26 Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze 

smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 

 

14.27 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

1 –  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 

2 –  časový harmonogram výstavby 

3 –  finanční harmonogram výstavby 

4 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí 

osobě 

5 –  kopie smlouvy o pojištění stavebně montážních rizik 

 

14.28  Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města dne 13.12.2018 usnesením 

č. ZM 2 - 25/18. 

 

V Novém Městě nad Metují dne 24.01.2019 V Kostelci nad Orlicí dne 24.01.2019 

 

 

 

 

 

............…………………………….            …………………………. 

            Petr Hable v. r.     , jednatel 

         starosta města  

  Nové Město nad Metují 
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Příloha č. 2 – Časový harmonogram výstavby 
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Příloha č. 3 – Finanční harmonogram výstavby 
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Příloha č. 4 - Kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí 

osobě 
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Příloha č. 5 – Kopie smlouvy o pojištění stavebně montážních 

rizik
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