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Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor investiční 
 

 
 

 
 
Datum: 11. 4. 2019 
JID: 62717/2019/KUUK 
Ev. č. zakázky: KUUK/18910/2019/INV/VZ-UPS/1  
Vyřizuje/linka: Bc. Iva Mrkvanová / 303 
E-mail: mrkvanova.i@kr-ustecky.cz  
  

 
Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého roz-
sahu na služby s názvem „Územní studie Jezero Milada“  

Vážení dodavatelé, 

zadavatel dne 9. 4. 2019 a 10. 4. 2019 obdržel prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace, resp. dotaz od dodavatelů v níže uvedeném znění. Zadavatel posky-
tuje odpověď formou vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace všem dodavatelům, 
kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. 
 
Dotaz ze dne 9. 4. 2019: 

Dobrý den, 
jménem společnosti XY, uchazeče o veřejnou zakázku „Územní studie Jezero Milada“, chci 
vznést následující dotazy k zadávací dokumentaci: 

1. V části II. smlouvy, bod 6, je uvedeno, že případná úprava zadání ÚS nemůže mít vliv 
na výši smluvní ceny. Předmětem změny zadání ÚS nicméně může být i úprava roz-
sahu díla nebo počtu a měřítka výkresů, které mohou prokazatelně náklady navýšit. 
Pokud by se počet odevzdaných výkresů či počet tištěných paré po úpravě zadání 
např. zdvojnásobil, musí být tedy tato teoretická možnost již zohledněna v nabídkové 
ceně (?) 

2. V části II. smlouvy, bod 7, objednatel v případě dalších dodávek nebo prací připouští 
možnost navýšení ceny, nikoliv však prodloužení lhůty plnění díla. Pokud by však ze 
strany objednatele byl vznesen požadavek na další dodávky významnějšího rozsahu, 
je nutno adekvátně prodloužit lhůtu pro jejich zpracování. Lze ve smlouvě upřesnit? 

3. Z části IV. smlouvy vyplývá, že dílo bude objednateli uhrazeno až po dokončení 
všech 3 etap díla, včetně projednání. Z jakého důvodu není umožněna dílčí fakturace 
po jednotlivých předaných etapách díla? 

4. Stanovená lhůta pro zpracování I. etapy díla je vázána na podpis smlouvy o dílo. Ne-
ní však vztažena k datu předání podkladů pro zpracování této etapy, které může být 
objednatelem předáno zhotoviteli až několik týdnů po podpisu smlouvy. Takto by do-
šlo k výraznému zkrácení lhůty plnění a zhotovitel pak nemůže garantovat splnění 
smluvního termínu. Lze do smlouvy doplnit, že podklady budou poskytnuty neprodle-
ně po podpisu smlouvy (část VIII, bod 1)? 

Děkuji předem za odpověď 

Odpověď zadavatele na dotaz ze dne 9. 4. 2019: 

Ad 1. Podle ustanovení v článku II. odst. 6 SoD případnou úpravu zadání územní studie na-
vrhuje zhotovitel. Na základě vyhodnocení podkladů k veřejné zakázce v rámci tvorby 
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nabídky by si měl být, dle názoru zadavatele, účastník výběrového řízení schopen učinit pr-
votní úvahu, zda by úpravu zadání navrhoval či nikoliv. Je pak na jeho uvážení, zda výsledek 

této své úvahy v ceně zohlední či nikoliv. 

Ad 2. Uvedenou připomínku zadavatel akceptuje. V případě, že dojde mezi smluvními stra-
nami k dohodě o ceně objednatelem požadovaných dalších dodávek nebo prací, je třeba ve 
smlouvě ošetřit i případné prodloužení lhůty. Do článku II. odst. 7 SoD zadavatel doplnil nut-
nost dohody i  o případném prodloužení termínu realizace etapy díla.  

Ad 3. Uvedenou připomínku zadavatel akceptuje a na základě toho provedl úpravu v SoD 
tak, že dílčí fakturaci umožňuje. Z tohoto důvodu je v článku IV. vypuštěn odst. 3 a nahrazen 
textem, který specifikuje dílčí fakturaci. 

Ad 4. Uvedenou připomínku zadavatel akceptujeme. V článku VIII. odst. 1 SoD zadavatel 
doplnil povinnost objednatele poskytnout podkladové materiály neprodleně po nabytí účin-
nosti smlouvy. 

Uvedené úpravy jsou obsaženy v Upravené Příloze č. 2 Závazný text smlouvy o dílo, 
která je přílohou tohoto vysvětlení/změny/doplnění ZD č. 1. 
 
Dotaz ze dne 10. 4. 2019: 

Dobrý den, 
Navazuji na svůj včerejší email s dalšími dotazy k ZD veřejné zakázky ÚS Jezero Milada: 

V příloze č. 1 Zadání uvádíte, že grafická část návrhu řešení bude obsahovat „c. koncepci 
uspořádání území, zonaci území, koncepci krajiny, koncepci veřejné infrastruktury (M 1:5 
000)“ a „d. funkční uspořádání ploch“.  

1. Požaduje se zpracovat zmíněné na podkladu katastrální mapy? Pokud ne, jaký má 
být pro zpracování ÚS použit (mapový) podklad? 

2. Požaduje se, aby návrhové plochy sledovaly hranice katastrálních pozemků? 

Děkuji 

Odpověď zadavatele na dotaz ze dne 10. 4. 2019: 

Ad 1. Ano, zadavatel požaduje uvedené výstupy zpracovat na podkladu katastrální mapy. Za 
účelem odstranění nejasnosti zadavatel doplnil  podklady v první větě článku VIII. odst. 10 
SoD, nad kterými bude dílo zpracováno o katastrální mapu a  základní mapu ČR 1:10 000 
(Zabaged 1:10 000), které poskytne objednatel. 

Uvedená úprava je obsažena v Upravené Příloze č. 2 Závazný text smlouvy o dílo, která je 
přílohou tohoto vysvětlení/změny/doplnění ZD č. 1. 

Ad 2. Nepožaduje. Ne vždy lze při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití, zastavi-
telných ploch a ploch přestavby sledovat hranice katastrálních pozemků. Při vymezování 
ploch je třeba vycházet z konkrétních podmínek v území a dalších skutečností, např. limitů 
využití území (hranice chráněných ložiskových území, ochranná pásma atp.). Dále mohou 
být v území některé pozemky o velké výměře a s ohledem k této výměře a podmínkám 
v území bude třeba v daném pozemku vymezit více způsobů využití. 
 
 
Zadavatel na základě vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek a to následovně: 

Termín podání nabídek: 29. 4. 2019 do 10:00 hodin 

Změna termínu pro podání nabídek je uvedena v  1. opravné Výzvě k podání nabídky (pod-
barveno žlutě). 
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Tato změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh bude uveřejněna na profilu zadavatele 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj . 
 
Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele - 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj až do konce lhůty pro podání 
nabídek.  

 
 
S pozdravem 
 
 
 
Bc. Iva Mrkvanová, v.r. 
odd. veřejných zakázek odboru INV 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
 
 
 
Přílohy:  
1. 1. Opravná Výzva k podání nabídky 
2. Upravená Příloha č. 2 Závazný text smlouvy o dílo  
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