

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy:

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), mezi těmito smluvními stranami

I. OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1. Objednatel:** Obec Svor
se sídlem: Svor 195, 471 51 Svor
IČ: 00261009
DIČ: CZ00261009
bankovní spojení: GE Money Bank č.ú. 10829824/0600
zastoupen: Ing. Kateřinou Jonákovou, starostkou obce
tel.: +420 487 751 522
email: svor@obecsvor.cz
(dále jen "objednatel")

- 2. Zhotovitel:** Jan Maděra
se sídlem: Oblačná 266/11 , 460 05 Liberec 5
IČ: 460 340 13
DIČ: CZ6910163447
bankovní spojení: 78-9872850257/0100
zastoupen: Jan Maděra
tel.: 608 000 649
email: jan.madera@email.cz
(dále jen "zhotovitel")

Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem "**Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava - poslední etapa v katastru obce Svor**" (dále jen "zakázka")
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „**Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava - poslední etapa v katastru obce Svor**“ spočívající ve zpracování níže uvedených výkonových fází projektových prací a zajištění všech s tím souvisejících činností podle zadávacích podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží.
3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy a normami. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné

k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo danému účelu.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. V rámci plnění díla budou provedeny **tyto výkonové fáze projektových prací a s tím související činnosti (dílčí části díla):**
 - a) průzkumy a zaměření a s tím související dokumentace - ostatní činnosti (OČaN),
 - b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
 - c) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí (IČDUR),
 - d) dokumentace pro stavební povolení (DSP),
 - e) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP),
 - f) dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS),
 - g) výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr dodavatele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ).

Podrobné vymezení díla a požadavky na jednotlivá plnění - výkonové fáze projektových prací včetně provedení všech souvisejících činností nezbytných pro řádnost a úplnost projektové dokumentace jsou **uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.**

III. Doba a místo plnění

1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Dílo bude realizováno **podle harmonogramu realizace zakázky (díla)**, který byl součástí nabídky zhotovitele a je **přílohou č. 2 smlouvy.** Harmonogram zhotovitele je zpracován tak, aby bylo reálné **získání stavebního povolení do konce srpna roku 2020.**
2. Zhotovitel se zavazuje ukončit jak dílčí části díla, tak dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle harmonogramu v příloze č. 2 smlouvy. O předání a převzetí díla a jeho dílčích částí bude pořízen písemný protokol.
3. Místem plnění je sídlo objednatele tj. dílčí části díla spočívající ve zpracování dokumentace budou předány v sídle objednatele. Související činnost bude poskytována v místě v závislosti na jejím charakteru.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v předmětném výběrovém řízení zakázky jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla.
2. Cena díla se sjednává v této struktuře a výši:

dle čl. II odst. 5 smlouvy	Popis	cena v Kč		
		bez DPH	výše DPH	včetně DPH
a)	průzkumy a zaměření a s tím související dokumentace - ostatní činnosti (OČaN)	60000	12600	72600
b)	dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	40000	8400	48400

c)	výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí (IČDUR)	30000	6300	36300
d)	dokumentace pro stavební povolení (DSP)	10000	2100	12100
e)	výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP)	10000	2100	12100
f)	dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS)	40000	8400	48400
g)	výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZDaDPSaZŘ)	6000	1260	7260
	Cena díla celkem	196 000,-Kč	47 160,-Kč	237 160,-Kč

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cenu díla lze změnit pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul veškerá rizika související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného nebo neúplného ocenění díla.
- Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla dle této smlouvy.

V. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukončení díla, resp. jeho dílčí části dle čl. II odst. 5 smlouvy resp. dle čl. IV odst. 2 smlouvy.
- Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- Splatnost faktur je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.
- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli **úrok z prodlení** za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VI. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.
- Rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude odpovídat platnému standardu profesních výkonů a jeho výkonovým fázím, stanoveném českou komorou architektů.

3. Předmět plnění díla bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a správními podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména
 - zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a příslušnými prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
 - zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
 - zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších a souvisejících předpisů
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České republice nutná k provedení předmětu plnění veřejné zakázky.
6. Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění veřejné zakázky, navrhopvat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami.
7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných technických dnech a jednáních, které bude organizovat podle potřeby v průběhu prací a před dokončením prací. Z každého jednání pořídí zhotovitel zápis, který bude součástí dokladů odevzdávaných objednateli.
8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem dopředu řešit případné vícepráce, přičemž jejich realizace je možná pouze po dohodě obou smluvních stran a uzavření dodatku ke smlouvě. Smluvní stran se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
11. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny díla odečtena.
12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

VII. Záruka za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.
3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
4. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno.
8. Objednatel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě **do 7 dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou.

VIII. Sankční podmínky

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla resp. dílčích částí díla, které nebudou dokončeny ve lhůtách dle harmonogramu v příloze č. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny části díla, s níže je zhotovitel v prodlení, a to za **každý i započatý kalendářní den prodlení**.
2. V případě výskytu víceprací prokazatelně způsobených vinou projektanta vzniklých při realizaci stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace smluvní pokutu ve výši **15 %** z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu jednoznačně prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle čl. VII odst. 8 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
4. V případech, které smlouva označuje za podstatné porušení smlouvy je objednatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10.000,-Kč**.
5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování.
6. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
7. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností, a to minimálně ve výši **1 mil. Kč bez DPH**. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy a dále kdykoliv

- na požádání objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
 3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 4. Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

X. Poddodavatelé

1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.
4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.
2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let odevzdání posledního plnění z předmětu díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele).
4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytovatele dotace na realizace předmětné stavby tj. Státního fondu dopravní infrastruktury, zejména Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
5. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace;
- zahájení insolvenčního řízení nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku;
- zánik zhotovitele bez likvidace;
- jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku, a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci

X. Změna a předčasné ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:
 - překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů;
 - prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti;
 - a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení.
 V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávacími podmínkami zakázky, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení zakázky a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
6. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 - vymezení předmětu plnění zakázky - díla,
 - příloha č. 2 - harmonogram realizace zakázky - díla.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Svoru dne 29.8.2019

V Liberci dne 29.8.2019



Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor



Jan Maděra

jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné jednat za dodavatele



Příloha č. 1 zadávací dokumentace
(též příloha č. 1 závazného vzoru smlouvy o dílo)

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu

zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem

"Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava - poslední etapa v katastru obce Svor"
(dále jen "zakázka")

Informace k projektované části cyklostezky

Popis současného stavu

I. etapa

V katastru obce Svor byl v rámci I. etapy výstavby Cyklostezky Sv. Zdislavy realizován v roce 2017 prostřednictvím Lesů ČR úsek z hranice mezi katastry Nový Bor a Svor až k hranici fotbalového hřiště ve Svoru. Tento je plně funkční a v provozu.

II. etapa

V současné době je před získáním stavebního povolení projekt na realizaci úseku II. etapy z hranice mezi katastry Cvikov a Svor. Tento úsek končí u křižovat silnice I. třídy I/9 ve Svoru na p.p.č. 1834/1. Výstavba tohoto úseku je závislá na získání finančních prostředků z fondu SFDI.

Popis závěrečné projektované části

III. etapa

Předmětem plnění této zakázky je realizace projektových prací včetně zajištění stavebního povolení na poslední III. etapu cyklostezky v rámci katastru obce Svor. Tato etapa cyklostezky povede podél nově projektovaného rozšíření silnice I. třídy I/9 ve směru na Nový Bor od p.p.č. 1834/1 přes pozemky p.p.č. 393/2, 1832/2, 1830/2, 431/2, 1826/2, 441/4, 463/2, 463/1, 1921/2, 597/1, 811/6, 644/4, 1810/2, 663/1 a 694/1, kde se napojí na komunikaci projektovanou v rámci projektu I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění, na p.p.č. 694/1 – viz přiložený soubor.

Také na tento úsek bude obce Svor podávat žádost do SFDI pro získání finančních prostředků na realizaci. V případě získání stavebního povolení bude podána žádost na oba poslední úseky v katastru obce Svor najednou.

Zpracovaná projektová dokumentace musí být zpracována i v souladu s aktuálními Pravidly na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty web. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby může být financována z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a je nutno respektovat Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ke stažení je aktuální verze na odkazu: <http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/>.

Podrobné vymezení projektových prací

Předmětem plnění zakázky je zpracování níže uvedených výkonových fází projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava - poslední etapa v katastru obce Svor.

V rámci předmětu plnění zakázky budou provedeny **tyto výkonové fáze projektových prací a s tím související činnosti:**

- a) průzkumy a zaměření a s tím související dokumentace - ostatní činnosti (OČaN),
- b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
- c) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí (IČDUR),
- d) dokumentace pro stavební povolení (DSP),
- e) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP),
- f) dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS),
- g) výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr dodavatele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ).

Zadavatel dále podrobně vymezuje předmět plnění zakázky a požadavky na jednotlivá plnění - výkonové fáze projektových prací včetně provedení všech souvisejících činností nezbytných pro řádnost a úplnost projektové dokumentace.

a) Průzkumy a zaměření a s tím související dokumentace - ostatní činnosti (OČaN)

Průzkumy a zaměření a s tím související dokumentace-ostatní činnosti (OČaN), (3 paré v tištěné podobě a 1 ks CD) – veškeré průzkumy a polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby včetně navazujících ploch a inženýrských sítí potřebné pro zpracování projektové dokumentace, geologický průzkum a pod., včetně vypracování závěrečné souhrnné zprávy o provedených průzkumech a jejich vyhodnocení nebo v případě neprovedených průzkumů vypracování souhrnné zprávy, která bude obsahovat vyhodnocení nepotřebnosti potřebných průzkumů či zaměření.

b) Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Dokumentace pro územní řízení bude zadavateli předána v 8 paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (UR) vč. jeho zajištění s nabytím právní moci. Součástí předmětu plnění je i propočet v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli, ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. V průběhu prací nad projektem pro územní řízení bude zpracovatel projektové řešení konzultovat se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách se zadavatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace.

c) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (IČDUR)

V rámci výkonu IČDUR má zhotovitel za povinnost zejména:

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných průzkumech,
- veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby,
- zajištění vyjádření všech účastníků správního řízení,
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými

- výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
- účast na jednáních v rámci územního řízení,
 - zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání na příslušný stavební úřad,
 - zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění podané žádosti,
 - předání rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci.

d) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zadavateli poskytnuta v **8 paré v tištěné podobě a 1ks CD** a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání **stavebního povolení vč. jeho zajištění s nabytím právní moci**. Součástí bude i **oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (na stupni DSP)** v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem.

V průběhu prací nad projektem pro stavební řízení bude zpracovatel konzultovat se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách se zadavatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace.

e) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP)

V rámci výkonu IČDSP má zhotovitel za povinnost zejména:

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných průzkumech,
- veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k vydání stavebního povolení,
- zajištění vyjádření všech účastníků správního řízení,
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
- účast na jednáních v rámci stavebního řízení,
- zpracování žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání na příslušný stavební úřad,
- zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění podané žádosti,
- předání stavebního povolení s nabytím právní moci,
- předání min. 1 ks kopie dokladové části žádosti o vydání stavebního povolení,
- předání originálů dokladů zajištěných pro vydání stavebního povolení stavby.

f) Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby bude zadavateli poskytnuta v **6 paré v tištěné podobě a 1 ks CD** a bude zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i **položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (též „soupis prací“) v **rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.**, podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném elektronickém formátu, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací,

pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení **oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem**, tj. aktualizovaná verze z projektové dokumentace pro stavební řízení, podepsaný a orazítovaný jeho zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby svolá zhotovitel závěrečné projednání této dokumentace.

V dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **nesmí být uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb**, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.

g) Výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení úplné dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ)

V rámci výkonu IČDZSaDPSaZŘ má zhotovitel za povinnost zejména:

- svolání potřebných jednání a další úkony před předáním zpracované dokumentace DZSaDPS,
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace DZSaDPS,
- účast na všech jednáních,
- aktualizace oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením veřejné zakázky na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy zadavatele,
- spolupráce při zpracovávání odpovědí na dotazy dodavatelů k projektové dokumentaci a soupisu prací v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v objednatelům požadovaných termínech v souladu s tímto zákonem, vč. případných úprav projektové dokumentace či soupisu prací,
- součinnost v rámci předmětného zadávacího řízení týkající se projektové dokumentace, soupisu prací nebo nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení (např. při žádosti o objasnění nabídky, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a jejího zdůvodnění apod.).
- součinnost při podávání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Akce : Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava - poslední etapa v katastru obce Svor
Termín realizace : předpoklad 09/2019 - 08/2020

Práce	9.-11.2019	12/2019-02/2020	03/2020	04/2020	05-06/2020	07/2020	08/2020
plnění a)	15.11.2019						
DUR - plnění b)	30.11.2019						
plnění c)		podání do 28/2					
plnění d)			dle UR předpokl 04/	30.4.2020			
plnění e)					podání na SSU 30/6/2020		
plnění f)							
plnění g)							

V Liberci dne 21.8.2019

Jan Maděra

JAN MADĚRA

Oblučná 266/11

460 01 Liberec

ICO 0000013 DIČ CZ691016447

A