Mésto Ceské Velenice
se sidlem

SMLOUVA O DILO ¢&. 30/19/SOD

1. Smluvni strany

Revoluéni 228, 378 10 Ceské Velenice

zastoupené Ing. Jaromirem Slivou, MBA, starostou mésta

ICO: 002 46 433

DIC: CZ 002 46 433

bankovni spojent: Ceska sporitelna a.s.

Cislo Uctu; 603 162 359 /0800

e-mail: info@meu.velenice.cz

datova schranka: wwvh6dn

certifikovany profil; https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil00246433

(déle jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel Jaroslav Jabdrek

se sidlem: Druzstevni 412, 378 10 Ceské Velenice
zastoupeny: Jaroslav Jaburek

ICO: 450 28 249

DIC; CZ5603141742

zapsana ZL vydan 14.5.1997 pod &j. TR 330307/03/577 e.&.330300-16154-01
bankovni spojen

Cislo Gctu:

email;

datova schranka: vdeq8pa

(déle jen ,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dale spolecné jako ,smluvni strany")

Shora uvedené smluvni strany uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. Zakona
¢. 89/2012 Sb., obtansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi a v navaznosti na zéakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pFedpis(l (dale jen ,zakon o ZVZ'), a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(déle jen ,smlouva")
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smiouvy je nabidka zhotovitele ze dne 4. 9. 2019 na podlimitni vefejnou zakazku
na stavebni prace pro soubor staveb s oznafenim Stavebni Upravy poZarni zbrojnice (dale jen ,Vefejna
zakazka®), zadavanou vsouladu se zakonem & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
.zakon®),

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami pfedmétné vefejné
zakazky a s projektovou dokumentaci zhotovenou Ing. Markétou Zemanovou, ICO: 620 55 453, s mistem
podnikani Taboritska 1053/1l, 379 01 Trebon, (dale jen ,projektova dokumentace"), a Ze dilo je takto mozno
realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku 7.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v Elanku 7.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

3. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel na sviij naklad a na své nebezpeCi zhotovi pro objednatele vefejnou zakazku dle projektové
dokumentace, vykaz vymér a zadavacich podminek vybérového fizeni, tvoficich nediinou soucast zadavaci
dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfisluSnych statnich organl a sprave( siti a podzemnich
vedeni (dale jen ,stavba" nebo ,dilo"). Soucasti pinéni pfedmétu smlouvy je pfedani viech atestl, osvédceni,
protokol( a certifikatd o zkouskéach, reviznich zprav, prohiaseni o shodé a piislusné dokumentace v souladu se
zékonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych zakond, ve
znéni pozdéjsich pfedpisi a jeho provadécimi predpisy pro veSkeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk pro dilo.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vSech pravomocnych rozhodnuti organ statni sprévy, piedpisy
upravujicimi provadéni stavebnich dél, ustanovenimi teto smlouvy a vySe uvedenou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Zze prozkoumal mistni podminky na stavenidti a Ze prace mohou byt dokonéeny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou. .« s

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz kony spojené s vykonem dodavatelské inZenyrské Cinnosti, zejména
vyfizovéni vesSkerych povoleni, pfekopll, zaborl, souhlasi a ozndmeni souvisejicich s provedenim dila a
sméfujicich a sou¢asné nutnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro celou stavbu.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po peclivem
zvazeni véech moznych dsledka.

4, Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace budou
provadény v souladu s platnymi CSN, pfipadné EN.

Dilo bude zhotoveno vsouladu svySe uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi
v pravomocnych rozhodnutich orgént statni spravy. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat obecné zavazné
pfedpisy a pfisludné nomy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisluina ustanoveni ob&anského
zakoniku, souvisejici pfedpisy a pifislusné technické normy, které vyplyvaji z projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila vsouladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové  dokumentaci, platnymi  pravnimi pedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupti stanovenych platnymi technickymi normami a bezpe&nostnimi pfedpisy, v souladu se
sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupli pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smiuvenou
kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych vtéto smlouvé je zavaznou povinnosti
zhotovitele, zjiSténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost viech vyrobkii a komponent(, které budou pouZity pii realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim ¢l. 4.1.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Ucelové
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podobnym piedmétem, popi. vlastnosti lepsi. Podminkou dokonéeni stavby je prokazéni realizace dle
projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

NedodrZeni podminek a postupll dle technickych norem a ostatnich predpisi, jakoZ i postupll i z&vazkil
zhotovitele ze smlouvy, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v él. 16
této smlouvy. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce specidlnich materialdl je opravnén odsouhlasit pouze
technik vyrobce se souhlasem projektanta autorského dozoru a technického dozoru objednatele, a to zapisem
ve stavebnim deniku, avSak pouze vzdy pfed zahajenim pfislusnych praci, jinak je takova zména zcela
neéﬁipustné. Technickymi normami (CSN) jsou dle této smlouvy viechny technické piedpisy a normy platné
v Ceskeé republice, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi
normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpe¢nosti, ktera budou
zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

Pokud neni stanoveno jinak, plati specifikace podle technickych standard(, Gvodnich ustanoveni katalogl
popist smémych cen stavebnich praci a montaznich cenikd, jimiz se definuje predepsana kvalita a zpiisoby jeji
kontroly, zplisoby méfeni, nazvoslovi, definice, a kde jsou uvedeny z&kladni CSN tykajici se piedmétnych
pracl.

5. Doba a misto pinéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:
e termin dokonéeni stavebnich praci: do 210 dnl od podpisu této smlouvy o dilo

e termin zahajeni stavebnich praci: v den pfedani stavenisté
Zhotovitel je povinen piievzit stavenisté nejpozdéji do 5-ti kalendéfnich dni po vyzvani objednatelem.

Zhotovitel je povinen zahéjit zhotoveni dila neprodlené (maximéiné do 5-ti kalendafnich dnli) po pfedani
stavenisté dle ¢l. 11 smlouvy.

Pokud z jakychkoliv divod na strané objednatele nebude mozné zahéjit v predpokladaném terminu zahéjeni
realizace stavebnich praci dle ¢l. 5.1 smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihiity dokonéeni tak, Ze
jim navrZeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahéjit pinén.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle bodu 5.1 tohoto Elanku ani do 14 dni po pfedani stavenidté,
je objednatel opravnén bez dalsiho odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukondeni praci,
je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Dokonéenim dila se rozumi plné dokondeni dila véetné rozsahu nalezitosti dle ¢lanku 14 smiouvy.

Mistem pinéni je misto stavby, kieré je blize vymezené v projektové dokumentaci citované v ¢l. 3 v odst. 3.1,
této smlouvy.

6. Vlastnické pravo ke zhotovované véci a nebezpeéi Skody na ni

Viastnikem zhotovované véci dle této smlouvy je od pocatku objednatel.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolariho pfedéni a plevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpe¢i skody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a daldich Eastech a na Castech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své
néklady udrZovat v platnosti pojisténi proti véem riziktim, ztratam nebo poskozenim dila, a to jménem svym,
jménem objednatele a véech poddodavatell, a to do data dokongeni dila a jeho isp&Sného pfedani objednateli
¢i do ukongeni této smlouvy, cokoli nastane dfive.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby pfevzeti stavenité aZz do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila
objednatelem véetné vyklizeni stavenisté za bezpenost tfetich osob dotenych provozem pfi vystavbé.
Zhotovitel pfebira odpovédnost v piném rozsahu za dodrzovani predpisil o bezpeénosti prace a ochrany zdravi
pii préaci, protipozamich opatieni a zachovani pofadku na stavenisti.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen ve
vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

7. Cenadila a fakturace

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvySe pfipustna,
pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena za provedené dilo
je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 7 525.770,00 K¢

Rezim uplatnéni DPH bude stanoven v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich pfedpish.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby vrozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smiuvni cena zahmuije veskeré vydaje potiebné pro realizaci dila.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé UCetniho a darnového dokladu (dale jen faktura")
vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pievodnim pfikazem na (cet zhotovitele uvedeny na
faktue.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana vzdy jednou mésicné na zéakladé soupisu provedenych stavebnich
praci. Tento soupis je zhotovitel povinen prediozit objednateli vzdy k 2. pracovnimu dni mésice nasledujiciho po
mésici, ve kterém do$lo k pinéni dle véty prvni. Objednatel a jim povefeny technicky dozor tento soupis
provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 3 pracovnich dnii; do 2 pracovnich dnil po doruéenl odsouhlaseni
soupisu vystavi a doda zhotovitel dafiovy doklad nejpozdéji vterminu do 10. kalendainiho dne mésice
nasledujiciho po datu uskutec¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na faktufe, a to na pfislusnou podateinu
objednatele tak, aby byly splnény zékonné Ihity dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Platby budou probihat do vySe 90 % ceny dila, zbyvajicich 10 % bude slouZit jako pozastavka. Pozastavka
bude zhotoviteli bez zbyteéného odkladu uvolnéna po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki uvedenych
v protokolu o pfedani a prevzeti.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnl od data prokazatelného dorugeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle predpisti o Ucetnictvi a dle darovych predpisi (zakona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd). V pfipadé, Ze faktura nebude
obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢i nelipiné Udaje, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnosti. Po vraceni faktury
nove Ci opravené poCina béZet nova Ihiita splatnosti.

Vysi celkové ceny je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH, zakonnych poplatkil nebo ke zméném jinych
dariovych piedpist majicich viiv na cenu dila; v tomto pfipadé bude celkova cena upravena podle vy3e sazeb
DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na (¢et mistné pfislusného financniho Gfadu v pfipadé, Ze bude v registru
platcl DPH oznaden jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat Ghradu na jiny, nez zvefejnény bankovni cet
uréeny pro jeho podnikatelské Ucely.

V pfipadé diléiho plnéni bude postupovano v souladu s ust. § 21/8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdgjsich predpist.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli z plateb z
dlivodu (1) neopravenych vad a nedodélkl, (2) opravnénych naroki vznesenych tfetimi stranami v souvislosti s
neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo nebude dokonéeno
ve stanovené |hité a Ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v dusledku
zpozdéni/prodleni s dokongenim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany zhotovitele a nepostupovani v
souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélktl uvedenych v protokole o pfedani a pfevzeti
dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich & jinych nérokd objednatele v
zhotoviteli.
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.zaruka za jakost").

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organti stétni spravy, popfipadé
provede z toho vyplyvajici dodatetné prace na své naklady a svou odpovédnost.

8. Zmeny dila, dodatecneé prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a)  Odeétenim vech nakladi na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci
neprovadét. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a
néklad( neprovedenych podle polozkového rozpodtu nebo smiouvy.

b)  ZapoCtenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil formou dodatecnych
praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovem
rozpodtu.

- Naklady na dodatecné prace budou U¢tovany podle odpovidajicich jednotkovych poloZek a nakladi
dle polozkového rozpoétu nebo smlouvy a mnoZzstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodatecné prace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém
polozkovém rozpoltu, budou Udtovany dle Shomiku cen stavebnich praci pfisiusneho roku
(pololeti) zpracovaného URS Praha, pfip. RTS Bmo ve vysi téchto shomikovych cen.

- Dodate&né prace, které nelze jednoznaéné specifikovat ani polozkou dle Sborniku cen stavebnich
praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného URS Praha, pfip. RTS Brno budou ocenény cenou
vychazejici z transparentniho zakladu napf. z ofertniho fizeni provedeného objednatelem, tedy
poptanim ceny jednotlivych slozek u vyrobct ¢i subdodavateld.

- Vpfipadé sporu o vysi ceny nékieré dodateCné prace zhotovitel prace provede za cenu
vypottenou objednatelem s tim, Ze se mize nasledné domahat doplatku na zékladé znaleckého
posudku u soudu.

Zjisti li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele neprodiené upozornit.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnii ode dne oznédmeni zhotovitelem,
sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihiita pro pinéni
zévazku, vyplyvajicl z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a termin dokonceni dila
bude prodlouZena o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové dokumentaci.

9, Vady dila a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruéni dobu v délce 60 mésicd (dale jen ,Zaruéni doba“), ktera pociné béZet
dnem provedeni celého dila (§ 2604 a nasl. obéanského zakoniku), které je zbaveno viech vad a nedodélka.
Po dobu béhu Zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vEas reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkiim platnych pravnich predpisi a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i predani
dokladt o provedeni veskerych zkoudek predepsanych zvla$tnimi predpisy, normami, projektovou dokumentaci
&i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skutecného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dllo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejimé zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejimé zavazek a zavazuje se, Ze
po smluvenou zéruéni dobu podle odst. 9.1 smlouvy od fadného protokolarniho predéani dila zhotovitelem
objednateli bude dilo zpUsobilé pro Gcely specifikované ve stavebnim povoleni a kolaudacnim souhlasu a Ze si
zachova smluvené viastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a
veskery material v prvni tiidé a doloZeny atestem, a Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové
dokumentaci véetné jejich zmén a doplikd, v technickych normach (CSN) a pfedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji (déle bude zaruka zhotovitele za jakost specifikovana v tomto odstavei ozna¢ovana rovnéz jen jako
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9.5.

9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Pinéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym

pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za zavazné a za soucast této

smlouvy veskera ustanoveni GSN a technickych podminek vyrobcl materialG pouZitych pii zhotovovani dila,

dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadn& provedené zhotovitel odstrani

bezodkladné, jinak mlZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na naklady zhotovitele jinou ffeti

osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen do 10

kalendafnich dnii od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢i nikoliv. Pokud se ve

sjednané Ihité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznavé. Vady dila odstrani zhotovitel bezplatné

v dohodnuté Ih(ité, nejpozdéji véak do 10 dnd od obdrZzeni oznameni. Pokud tato Ihita neodpovida nutnym

technologickym postuplim pfi odstrafiovani vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihaté odpovidajici

pfislusnym technickym postupim. Lhlita musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi pfipadné prace ¢&i (kony,

nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapo€it s odstrafiovanim vady neprodlené

(nejpozdsji do 24 hodin) tak, aby nedochézelo ke vzniku dalsich &kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zaruéni doba zadina béZet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli bez vad a nedodélku;

b)  zarutni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemliZe uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo ho
mUZe uzivat pouze omezeng.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s celem, pro ktery byl

vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén

objednat odstranéni téchto vad a nedodélkli u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto néaklady uhradit.

Zaplaceni nakladi na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli

veskeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V piipadé, Ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné predat.

Na provedenou opravu vady poskytuje zhotovitel zaruku ve stejné délce jako v bodé 9.1, jejiZz béh poéina dnem

pfedani provedené opravy objednateli.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodrzet vyty¢enou viastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé dle

projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro potieby

udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyéenou viastnickou hranici nedodrZel. V takovem

pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoZ i

pripadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik vrozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti. Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smiouvy.

1.1,

1.2

11. Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zafizeni staveniété, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeteni
staveniété, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na viastni nakiady.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté do uzivani na dobu trvani realizace dila dle ¢l. 5 nejpozdéji do terminu
zahajeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu s €l. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen upozomit
objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BoZP*) a pfedat objednateli nezbytné podklady tak, aby
objednatel mohl uginit prisluSné Ukony ve Ihité zakonem stanovené. V pfipadé nedodrZeni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 30.000,- K& za kazdy pfipad.
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11.3.

114

11.5,

11.6.

i B3

11.8.

11.9.

11.10,

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

Staveni§té pro provedeni dila bude predano zapisem ve stavebnim deniku nebo zviastnim zapisem
podepsanym odpovédnymi zéstupci obou smluvnich stran pro véci technické. V tomto zapise bude uvedeno
prohlaseni zhotovitele, Ze staveniété za uvedenych podminek a k uvedenému dni p'ejimé a objednatel pfedavé.
Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu a je povinen odstrariovat odpady a
nedistoty vzniklé jeho ¢innosti. Je povinen staveni$té zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho
porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré zneGisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyéeni véech podzemnich zafizeni a inzenyrskych
siti, o &emz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zplisobem chrénit a zajistit, aby v pribéhu
stavby nedoslo kjejich poskozeni. Za poskozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti
odpovida zhotovitel,

Potfebnd povoleni véetné pfislusnych vyjadfeni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfislusného spravniho organu a zajisti spinéni jimi stanovenych podminek.
Jestlize v souvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znagky, obstara tyto prace
zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrZovéni docasného dopravniho znaceni v souvislosti
s prilb&éhem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemki nejpozdéji pét pracovnich
dni piied zahajenim o zplisobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich, zviasté pak s ohledem na
jejich provoz.

Objednatel m4 pravo nezahdijit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména uspofadany zbyly
materiél nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebni &innosti apod.

Nejpozdéji do 7 pracovnich dnli po UspéSném odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveniste
a upravit jej do plivodniho stavu v souladu s projektovou dokumentaci a pravomocnym rozhodnutim sprévnich
organ( a pozadavk( vlastnikl dotéenych nemovitosti.

12, Zafizeni stavenisté

Zafizeni stavenidté pro potfeby realizace praci zabezpetuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci piedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. VeSkeré pfipadné poplatky souvisejici se
zarizenim stavenisté hradi zhotovitel.

Pristup na stavenidté bude ze stavajicich mistnich komunikaci. Veskeré znecisténi nebo poskozeni téchto
komunikaci resp. uZivanych ploch odstrani zhotovitel na své néklady neprodlené nebo v terminu dohodnutém
s objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té v pfiméfeném rozsahu podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a ¢innost koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

13. Provadeéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve sjednané
dobé.

V prib&hu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus uri podle potieby
stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce 13.3. tohoto Elanku
budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zigastnit. V pfipadé
potfeby zabezpeduje zhotovitel iast daldich osob poskytujicich ¢asti pinéni na zakladé smluvnich vztahl se
zhotovitelem (poddodavatell), popf. Gtast zastupcli vyrobch véci pouZitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dn( zajistuje objednatel prostfednictvim technického dozoru.

Objednatel ma pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potieby stavby.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vak zménit ustanoveni této smiouvy.
Objednatel (pfip. technicky dozor) je opravnén kontrolovat provadéni dila priibéZné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje prisluSna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkl poZadovat, aby zhotovitel vykazal
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.
13.14.

13.15.

13.16.

13.47.

13.18.
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nekvalifikované pracovniky ze stavenité, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a
dilo provadél fadnym zpisobem, V pfipadé, Ze zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté
a zavady neodstrani ani v objednatelem stanovené |hité, jde o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel je
opravnén od smlouvy odstoupit.

Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym
plnénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzet ty platby zhotoviteli, které se tykaji vadné Casti
dila.

Vznikne-li v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel povinen tute Skodu
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila s néleZitou odbornou pédi a podle
pokynil objednatele. V piipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokyn( objednatele je zhotovitel povinen na
nevhodnost pokyn(i objednatele pisemné upozomit avSak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez
plsemného souhlasu objednatele. Pokud v3ak objednatel na uvedenem pokynu trva, neni zhotovitel povinen
pfipadnou $kodu vzniklou spinénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden z&pis, podepsany
odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za zavazna jednak veskera ustanoveni
CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobcli materialll pouzitych pif
zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat objednateli akiualizaci harmonogramu. Veskeré zmény tohoto
harmonogramu pod|éhaji schvaleni objednatele.

Kompletni dokumentaci skuteSneého provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jejl zmeény
odsouhlasené objednatelem véetné koneéného geodetického zaméfeni stavby (v3e ve tfech vyhotovenich)
zajisti dodavatel a pfeda je objednateli nejpozdéji do data protokolarniho prevzeti dila. Pokud nebude pii
prevzeti dila nebo jeho ¢asti doloZena dokumentace skuteného provedeni dila, je objednatel opravnén stavbu
nebo jeho Gast nepievzit.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam dokumentaci pro
provadéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovite! je povinen prokazatelné vyzvat
objednatele, resp. technicky dozor objednatele (TDI), k provéfeni zakryvanych konstrukei v pribéhu vystavby
min. 3 pracovni dny pred zakryvanim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, technického dozoru
objednatele (TDI) tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase
zakryt. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukeim a pracim tak, aby objednatel mohl
tuto kontrolu provést s odbornou pédi. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento pfistup, je objednatel
opravnén vydat nesouhlas se zakrytim Casti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila. '

Souhlas &i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila vyda objednatel neprodlené zapisem do stavebniha deniku.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li vyjadfeni dle
odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé Zadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese objednatel. To neplali v pfipadé
vadného provedeni zakryté &asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

Dilo ¢i Casti dila, kieré vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci & pisemnymi pokyny
objednatele, zmény dila, které zhotovite! provede bez pisemného souhlasu objednatele a vadné provedené
casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve Ihté stanovené objednatelem odstranit, jinak mize byt
provedeno jejich odstranéni na jeho naklady tfeti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo
jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Zhotovitel ruéi objednateli za veskeré Skody, které v disledku takového
jednani objednateli vzniknou.

Zhotovite!l je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastniki inZenyrskych staveb a siti,

pfip. spravcl inZenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli,

Soudéasti pinénf zhotovitele a dokladem Fadného provedeni dila je doloZeni vysledk( potfebnych individuélnich

a komplexnich zkousek a poZadavki pfislusnych statnich organli. Provadéni zkousek se fidi podminkami této

smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi daji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich

soucast zhotovovaného dila.

Objednatel pfeda zhotoviteli seznam v3ech diléich a komplexnich zkouSek spojenych s pinénim pfedmetu

smiouvy s definovanim co je (¢elem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni
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13.20.
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13.22.

13.23.

13.24.

13.25.

13.26.

14.1.

14.2.
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pfipravenost, dokonéenost a funkénost souvisejicich a podmifiujicich staveb i jejich €sti, klimatické podminky
apod.) pro jejich proveden, jaky bude pribéh zkousky z hlediska technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt
pitomen zkousce a jaky musi byt jefich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi zainteresované strany prokazatelné
alespori 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se strany, jakym
nahradnim zplisobem osvédi zhotovitel zpisobilost dila, popf. jeho diléi asti. Jakmile odpadne prekazka,
ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatedné zkousky provest a to v potiebném rozsahu.
Vysledek zkousek bude doloZen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za Uhradu a v dohodnuté Ihité dodatedné zkousky, potvrzuijici kvalitu zhotoveného
dila, které povaZuje za potiebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese néklady na jeji provedeni
zhotovitel sam.

Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenidté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel je
povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecénosti prace, zejména BoZP a nafizeni viady
CR & 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy (CSN) a bezpednostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne
jakakoliv skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi a proti
vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavki technického dozoru objednatele tykajicich se kvality a bezpecnosti dila,
mizZe byt pro objednatele dlivodem k pferuseni praci &i celé stavby, vietné zastaveni plateb zhotoviteli.
V pipadé nerespektovani pokyn(i k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé kody. Takto
preru$ené nebo zastavené prace nemaji viiv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila dle této
smiouvy.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni névrhy Gprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odlisnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepiedpokladala.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila pfedem predloZit k odsouhlaseni objednateli kazdou zménu ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatel oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla
uzavfena tato smlouva. Bez piedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele neni opravnén zhotovitel takovou
zménu realizovat. Zhotovite! je povinen sdélit toto objednateli pisemné.

14, Piedani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dni pred terminem dokonéeni dle €l.
5, odst. 5.1, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do péti dnli od terminu
oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a doloZit u pfejimajiciho fizeni prikazy o pouZitych materialech
a dodavkach véetné atestd s prohlasenim, Ze veskeré prace proved| dle projektové dokumentace, zadavacich
podminek piedmétné vefejné zakézky a v souladu se svou nabidkou vefejné zakéazky. Déle je zhotovitel
povinen piedloZit veskeré doklady nutné k vydani kolaudacniho souhlasu, zejména:

o doklady o provedenych zkouskach, soupis atestl a vzork(l vpoétu dle norem (CSN) a dle dohod
s objednatelem,

o  zdpisy o provéfeni praci a konstrukcl zakrytych v pribéhu praci,
o stavebni denik,

o  projekt skutetného provedeni stavby, vietné vSech zmén ve 3 vyhotovenich (listinné + na CD ve formatu
zdrojovém a PDF),

e dal$i dokumenty, které tvoli pfedmét pinéni podle ¢l. 3 této smiouvy.
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14.3.

14.4.

15.1.

152

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélki
pokud je dilo obsahuje s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je povinen uvést do
protokolu svoje divody.

Dilo je povaZovéano za dokonéené po ukonceni viech praci vrozsahu &lanku 3 této smiouvy, pokud jsou
ukongeny iadné a véas a pokud zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v &lanku 14.2.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo véetné dokladil die &l. 14 odst. 14.2. této smlouvy, které vykazuje drobné
vady a nedodélky, které nebréani uzivani dila a projektové dokumentace skuteCného provedeni. V takovém
pfipadé je vSak zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zépise o pfedani a

.

pievzeti. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady a nedodélky branici uZivani stavby.

15. Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat nasledujici smluvni pokuty;

15.1.1.  Smluvni pokuta zhotoviteli za nezahajeni stavby do 5 dnii od pfedani stavenidté a smluvni pokuta
za nedodrzZeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 11.10. ¢ini 5000,-K¢ za kaZdy den prodleni.

15.1.2.  Smluvni pokuta zhotoviteli i objednateli v pfipadé nelCasti zastupcl zhotovitele | objednatele na
kontrolnich dnech podle bodl 13.2. ¢i 13.3. této smlouvy se sjednéavé ve vydi 2000,-KE za kazdy
pfipad nel&asti.

15.1.3.  Smluvni pokuta objednateli za prodieni s terminem splatnosti faktur ve vySi 0,05 % z dluzné Castky
za kazdy zapocaty den prodleni.

15.1.4.  Smluvni pokuta zhotoviteli pro pfipad prodieni s terminem dokonéeni stavby dle &l. 5.1. této smlouvy
¢ini 8 000,-K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodieni, a to az do data skute¢ného fadného ukongeni
dila.

15.1.5.  Smluvni pokuta zhotoviteli pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkd v dohodnuté Ihatg,
dojde-li k prevzeti dila s vadami a nedodélky, ¢ini 5 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu
az do doby jejiho odstranéni.

16.1.6.  Smluvni pokuta zhotoviteli pro pfipad prodleni s odstranénim zarucnich vad se sjednava ve vysi
5 000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu aZ do doby jejiho odstranéni.

Smiuvni strany se timto dohodly, Ze celkova vySe smiuvnich pokut uvedenych v él. 15.1.1. aZ 15.1.6. tohoto

¢lanku nepfesahne celkem 30 % z ceny dila uvedené v €l. 7.1. této smlouvy.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké

vy$i vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavajl na nahradu

vzniklé Skody. Smiuvni pokuty Ize uloZit i opakované.

Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni dila jednostranné zapo€ist své naroky na zaplaceni smluvni

pokuty viigi narokiim zhotovitele na thradu ceny dila.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnd, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smiuvni stranou smiuvni

strané povinné.

16. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy:

a) vpfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némZ bylo vydano rozhodnuti
0 Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé naklada
insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e  prodleni s fadnym zhotovenim dila, a to po dobu delsi nez 20 dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez 20 dnd,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruSeni praci na dile na dobu del$i nez 7 pracovnich dnli v rozporu
s touto smlouvou,

' 16iéi-rénka

30/19/S0D




16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

30/19/S0D

e poruSeni smiuvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné pfiméfené
Ihaté 10 dnd,

e kdy zhotovitel vyuZil k pinéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramei zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v ramci
zadavactho fizeni Vefejné zakéazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které by mély ziejmy viiv na vyber
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obCanskym
zakonikem, pfipadné jinymi pravnimi pfedpisy v platném a ginném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé smiuvni
strang, (¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to, ze
odstoupeni bylo doruéeno do 5 dnii od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V piipadé odstoupeni je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenidté nejpozdéi
do 15 dnl od Udinnosti odstoupeni, nedohodnou-lii se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opateni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukonceni
¢innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostiedné informovat. V opadném piipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplisobenou v disledku porudeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a
zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené préace i nedokonéené dodavky do 5 dnli ode dne U¢innosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém piiedéni a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi
protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplisob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé
odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonCeni trvaji a zlistavaji v platnosti ujednani stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni Ihdty, smluvnich pokut, vlastnictvi dila,
nahrady skody a cenové ujednani obsaZena v této smiouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smiouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

e  zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhiasi,

e zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

»  zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,

e  zhotovitel vyzve pisemné objednatele kpfevzetl Casti zakézky a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnli po obdrZeni zahéjit dilci prejimaci fizeni,

17. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovavat micenlivost o véech skutecnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pinénim. Tim
neni dotéena mozZnost zhotovitele uvadét cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkéach v
zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho
vybérového nebo zadavaciho fizenl.

Zhotovitel se zavazuje uchovévat v pfisné divérmosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale jen
,Davérné informace") dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje svym
vlastnim davémym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména
Divémé informace nesdéli, neposkytne nebo neumoZni ziskat Divémné informace Zadné tfeti osobé ani
subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
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17.5.

17.6.

osobnich (dajl, ve znéni pozdgjSich predpist, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo
nahodilému pfistupu k témto ddajim, k jejich zméné, zni¢eni &i ztraté, neopravnénym pienos(im, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a
pravni disledky za pfipadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti micenlivosti nebo jiné své
povinnosti v tomte ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplsobené. Povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z ustanoveni pfisludnych pravnich pfedpisdl o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutenostech nebo okolnostech,
které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné Vefejné
zakazky.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zakonem ¢, 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisti. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smiuvni strany zavazuji
fesit nejprve dohodou a neni-li to mozné, pak podie pfisludnych ustanoveni platnych pravnich pfedpist Ceskeé republiky.

19.1.

19.2,

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym pracovnikiim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby). Stejné
tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykonavajici stavebni
dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dal$im objednatelem schvalenym osobam pohyb po stavenisti a
pfistup do viech ¢asti dila se stavbou souvisejicich,

Zhotovitel je povinen v prib&hu rekonstrukce vodohospodarské Gasti vefejné zakazky umoznit viastnikim
nemovitosti pfipojenych na vodovodni a kanalizaéni fad provést rekonstrukci vodovodnich a kanalizaénich
pipojek v jejich vlastnictvi, pokud se viastnici nemovitosti na rekonstrukci pripojek nedomluvi se zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smysiu
zékona &. 563/1991 Sb. o Udetnictvi, ve znéni pozdéjSich pedpisl, po dobu stanovenou v tomto zékong,
nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé vyuZiti dal§iho dodavatele pro pinéni pfedmétu této smlouvy k pfedloZeni
zavazku fohoto dodavatele o spinéni vSech podminek ustanoveni 14.2. této smilouvy. Tento zavazek pfeda
zhotovitel pisemné objednateli pfed zahajenim zhotoveni dila, popf. pfed zahajenim ¢innosti tohoto dodavatele
v priibéhu jiz zahajené stavby.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou poiistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve
vysi nejmené 5 milion(i K&, Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou v predchozi véte.

Ufedn& ovéiené kopie pojistné smiouvy (pojistnych smiuv) zhotovitele, resp. akceptované navrhy na uzavieni
pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt doruéeny objednateli nejpozdéji pii prevzeti
stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel od zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji predlozZit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smiouva (pojistné smlouvy)
uzaviené zhotovitelem jsou a z(stavaji v platnosti,

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy sjednané dle této smlouvy Ci
v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé,
Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteénosti neprodlené informovat objednatele a ve
IhGté 3 pracovnich dnd uzaviit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.
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Zavinil-i vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednate! piné chranén proti
ztratam, vydajim, nakladim, jmé, §kodé &i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Gjmy na
zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni €l. 19.6. od3kodnit, ochranit a
zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, néklady, Gjmou, Skodou Ci
odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci z 4jmy na zdravi nebo smrti osob.

20. Zmény smlouvy, oznameni

Tuto smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Gislovanymi dodatky
podepsanymi smiuvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skute&nosti branici Fadnému pinéni této smiouvy o dilo, je povinna to
ihned bez zbyteénych odkladl oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupca.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada die této smlouvy, budou
uskutednény pisemné a budou dorudeny druhé strané bud' osobné, nebo doporuenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:

e objednateli na adresu jeho sidla

o zhotoviteli na adresu uvedenou v ¢l. 1 odst. 1.2, této smlouvy.

KaZda ze stran mize zménit svou doruéovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané v souladu
s timto ustanovenim. .

21. Zavéretna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

a) v této smlouvé o dilo,

b) v zadavacich podminkéch pfedmétné vefejné zakézky a v3ech jejich pfilohach,

c) v nabidce vybraného uchazece.

VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétiujici a doplfiujici, avsak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou piednost v pofadi vySe stanovenem.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou Eiselnou Fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Prava a povinnosti smiuvnich stran touto smiouvou vyslovné neupravena se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku a souvisejicimi pravnimi pfedpisy v platném a G&inném znéni.

Obé strany prohladuiji, Ze dolo k dohodé o celém rozsahu a obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich o stejné platnosti originélu, po jedné obdrzi zhotovitel i
objednatel.

Tato smiouva je projevem svobodné a vazné vile smiuvnich stran, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

Vie, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to, co je
dohodnuto v této smlouvé.

Smiuvni strany vyluéuji pouziti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 obSanského zakoniku. Smiuvni strany se
d4le dohodly, Ze obchodni zvykiosti nemaji prednost pfed Zadnym ustanovenim zékona.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smiouvy véetné vSech zmén a dodatkll vsouladu se zakonem C.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykonu financni kontroly podie ustanoveni § 2 pism. e) zakona C.
320/2001 Sh., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékond, v platném znéni.

Mésto Ceské Velenice ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich
predpisti (déle jen ,zakon o obcich”) potvrzuje, 7e u pravnich Gkont obsaZenych v této smiouvé byly spinény ze
strany Mésta Ceské Velenice veskeré zakonem o obcich stanovené podminky, které jsou obligatorni pro
platnost tohoto pravniho Ukonu.
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21.13.  Zhotovitel stavby byl vybran na 25. zasedani Rady mésta Ceské Velenice dne 18.9.2019 pod usnesenim ¢.
334.

Prilohy:
Pfiloha €. 1 - poloZkovy rozpocet
Pfiloha ¢. 2 — doklad o pojiéténi z odpovédnosti za Skodu zpiisobenou zhotovitelem

V Ceskych Velenicich dne 21. 10. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jaromir Sliva, MBA
starosta mésta

S SR b e e B A N 1:”5_“ank;




