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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
 

Veřejná zakázka „Expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
+ Prodloužení lhůty 
 

 

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

 
Dotaz č. 1:  

 
 

Odpověď: 

V místě stavby bude nefunkční trubka vykopána v rámci výkopových prací pro základové konstrukce a mimo 

stavbu zůstane nefunkční trubka v zemi, protože je v území s poměrně hustou vegetací=vzrostlými stromy a 

není žádoucí v ploše vegetace "zbytečně" rozkopávat území a znehodnocovat již vzrostlou vegetaci=její 

kořenový systém.  

Samostatná položka pro vykopání nefunkční trubky ze země neexistuje, protože ve volném terénu mimo 

půdorys stavby zůstane trubka ponechána v zemi. Ta část trubky, která se objeví při výkopech základových 

konstrukcí pro stavbu (objekt+dvůr) bude odkopána v rámci výkopových prací obsažených v položce č. 3. 
 
 
Dotaz č. 2:  
Vzhledem k tomu, že kritériem hodnocení VZ je 100% cena, se uchazeč domnívá, že HMG byl měl vytvořit až 

vítězný uchazeč. Opravdu zadavatel trvá na předložení HMG již v nabídkovém řízení? 

 
Odpověď: 

Součástí cenové nabídky musí být smlouva o dílo, včetně všech nezbytných příloh, tzn. včetně harmonogramu 

realizace díla. 
 
 
Dotaz č. 3:  

Ve specifikaci "ZOO Ostrava – Expozice Makaků Lvích - MR - Místní rozhlas". Je položka: řídicí jednotka 

rozhlasu + mikrofon, 6 zón, 16MB flash paměti, 1x1800W, 230V. Je nutný výkon 1800W, když reproduktory 

mají max. výkon 75W? 
 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/604648/19/VZKÚ/Bit 
Sp. zn.: S-SMO/480691/19/VZKÚ/4 

  
Vyřizuje: Ing. Martina Bittová 
Telefon: +420 599 442 074 
E-mail: mbittova@ostrava.cz 
  

Datum: 2019-10-29 
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Odpověď: 

Jedná se o překlep, požadovaný výkon řídící jednotky = 180W. Položka 1.3 „MR - Místní rozhlas" v rozpočtu 

„ZOO OSTRAVA EML-ROZPOČET SLEPÝ“ byla opravena. Poskytujeme Vám opravený výkaz výměr 

(ZP_Priloha_5_173_2019_Soupis_praci_verze_2) pod názvem Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací s 

výkazem výměr. 
 
 
Dotaz č. 4:  

 
 

Odpověď: 

Doplňujeme projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3. EXPOZICE GIBONŮ A KOPYTNÍKŮ o 

složku Vysvětlení ZD č. 2, která obsahuje požadovaný inženýrsko-geologický průzkum – viz 

(ZP_Priloha_4_173_2019_Projektové_dokumentace_verze_2) pod názvem Příloha č. 4 – Projektové 

dokumentace. 
 

 
Dotaz č. 5:  

V zadávací dokumentaci není jednoznačně uvedeno, zda odpovědnost za správnost výpočtů v rozpočtu je 

výhradně na straně dodavatelů nebo zda zadavatel trvá na důsledném dodržení výkazů výměr včetně 

nastavených výpočtů (z důvodu jednotného postupu u všech dodavatelů) a na případné chyby mají dodavatelé 

vznášet dotazy. 

Našli jsme např. chybu ve vzorci: 

Výkaz: ZOO OSTRAVA EML-ROZPOČET SLEPÝ 

List: EML 02-4b ELMONT 

Buňka: E 145  

Chyba: nezapočítává do celkové ceny hodnotu buněk E96 a E121. 

 
Odpověď: 

Ve VV „ZOO OSTRAVA EML-ROZPOČET SLEPÝ“ byla provedena oprava označených buněk. 
Poskytujeme opravený výkaz výměr (ZP_Priloha_5_173_2019_Soupis_praci_verze_2) pod názvem Příloha č. 

5 - Soupis stavebních prací s výkazem výměr. 

 

 
Dotaz č. 6: 

V některých výkazech jsou nastaveny výpočty procentuálních hodnot vedlejších nákladů, PPV, doprava, 

podružné materiály apod. Máme dodržet nastavené výpočty, nebo je možné u těchto položek použít ocenění 

dle vlastních zvyklostí? 

 
Odpověď: 

Zpracovatel nabídky dodrží nastavené výpočty. 
 
 
 
Dotaz č. 7: 

Ve výkazu výměr EXPOZICE GIBONŮ A KOPYTNÍKŮ (EGK) profese Měření a regulace je u některých 

položek text:  „Dodávka technologie út.“  

Rozumíme správně, že položky s uvedeným textem nemáme oceňovat, protože jsou dodávkou profese út? 

 
Odpověď: 

Položky 15,16,17,19,20 ve výkazu výměr MAR - oceňte jejich napojení a vložení do soustavy měření a 

regulace. Dodávka a montáž je v položkách technologie UT.  04 vytápění a plynoinstalace. 

Položku 18 - Termický pohon 230V s ventilem DN15 pro stropní sálavé panely – 7ks  a položku 14 Ventilátor 

větrání prostoru – nástěnný axiální ventilátor, výkon v rozmezí 90 - 100m3 , 8 kW/230V, osazený na obvodové 

stěně, se samotížnou venkovní plastovou klapkou, osazenou do líce obvodové stěny, v bílé barvě, průměr 
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125mm - oceňte i s dodávkou a montáží včetně jejich napojení a vložení do soustavy měření a regulace – 

nejsou v dodávce technologie UT. 

 
 
Dotaz č. 8:  

Ve výkazu výměr EXPOZICE GIBONŮ A KOPYTNÍKŮ (EGK) profese SO 02 Pavilon – Elektroinstalace je 

položka: 0166 Vyhrivana napáječka komplet,100W/230v s termostatem a topnym kabelem pro pahylove 

vedeni 24V 1,2m       20W kus         7.              

Můžete blíže specifikovat výrobek, nebo uvést nezávazný referenční výrobek? 

 
Odpověď: 

Daná napáječka slouží pro kopytníky ve výbězích Expozice gibonů a kopytníků. Bude instalována také ve 

venkovním prostoru, proto musí být v nezamrzném provedení, které bude zajištěno v samotné napáječce, ale 

také na přívodním potrubí vody, které bude pod napáječkou doplněno topným kabelem. Komplet napáječky je 

tvořen samotnou napáječkou a samotným plastovým stojanem, který bude ukotven do podlahy. Napáječka 

bude vybavena termostatem a transformátorem a  funkčně napojena.  

Termostat na ochranu proti zamrznutí, kompatibilní se všemi systémy vyhřívání napáječek a trubek, s 

externím čidlem zajišťujícím automatické zapínání a vypínání, IP 54, s pláštěm chráněným proti stříkající 

vodě, max. přípustný výkon 3,6 kW. 

Transformátor pro vyhřívání napáječek, s redukcí napětí z 230 V na 24 V, s ochranou proti zkratu a přetížení, s 

integrovaným omezovačem teploty, se zajištěním proti přehřátí (automatické vrácení do původního stavu po 

ochlazení), s IP 65. 

Napáječky budou miskové, se skořepinou litinovou, s vnitřním smaltem, s plovákovým ventilem. 

Dané výrobky kompletu napáječky zajišťují např. dodavatelé potřeb pro chov hospodářských zvířat. 
 

Př. foto referenční napáječky umístěné v zoologické zahradě: 

 
 

 
Dotaz č. 9: 
Žádáme o doplnění knihy svítidel s obrázky  pro profesi Elektroinstalace silnoproud – pro objekty  

SO EXPOZICE MAKAKŮ LVÍCH (EML) 02-4 Elektroinstalace; EXPOZICE GIBONŮ A KOPYTNÍKŮ 

(EGK) SO 02 Pavilon – Elektroinstalace a SO 12 -Vyhlídka s voliérou veverek – Elektroinstalace. 

 
Odpověď: 

Pro profesi Elektroinstalace silnoproud – pro objekty SO EXPOZICE MAKAKŮ LVÍCH (EML) 02-4 

Elektroinstalace doplňujeme projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2. EXPOZICE MAKAKŮ 

LVÍCH (EML) o složku Vysvětlení ZD č. 2, která obsahuje Knihu svítidel – viz 

(ZP_Priloha_4_173_2019_Projektové_dokumentace_verze_2) pod názvem Příloha č. 4 – Projektové 

dokumentace.  

Pro Expozici gibonů a kopytníků (EGK) - SO 02 Pavilon gibonů a kopytníků – Elektroinstalace a SO12 

Vyhlídka s voliérou veverek - Elektroinstalace doplňujeme projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3. 

EXPOZICE GIBONŮ A KOPYTNÍKŮ o složku Vysvětlení ZD č. 2, která obsahuje Knihu svítidel – viz 
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(ZP_Priloha_4_173_2019_Projektové_dokumentace_verze_2) pod názvem Příloha č. 4 – Projektové 

dokumentace.  

 

 
Dotaz č. 10:  

 
 
Odpověď: 

- Dle druhů zvířat umístěných ve výbězích v II.NP se předpokládá proměnlivá vlhkost v rozmezí 60 - 85%. 

Zároveň přes otevřené otvory do venkovních voliér bude do interiéru pronikat i vlhkost venkovního 

prostředí. Při úklidu se nepředpokládá ostřik dveří tlakovou vodou. Na podlaze ve výbězích bude stelivo 

z dřevěných štěpek. Úklid podlah výběhů - výměna steliva, následné čištění podlah vodou a dezinfekce se 

předpokládá 1 až 2x měsíčně. 

- Dřevěné dveře nebudou trvale v kontaktu s vodou. Zároveň se nepředpokládá, že budou čištěny ostřikem 

tlakovou vodou. 

- Technické výkresy dveří budou náplní dodavatelské - výrobně technické dokumentace. 

- V kontaktu se zvířaty ze strany výběhů bude povrch dveří stejný jako povrch konstrukce lehkých příček 

v II. NP ve výbězích, tj. z třívrstvých dřevoštěpkových desek, z orientovaných velkoplošných třísek, desky 

budou odolné proti vlhkosti. Tyto dveře položek D/12L,P a D/15 budou mít tento povrch i ze strany 

obslužné chodby výběhů 2.04.  Dveře D/14 P, L budou ve stejné úpravě.  

Dveře položek D/9, D/10, D/10a, D/11 budou mít výše uvedené opláštění ze  strany obslužné chodby 2.04 

a výběhů 2.01, 2.03, 2.05, 2.09. Ze strany chodby 2.06 budou opláštěné ze stejných desek jako lehké dělící 

příčky ze strany této chodby a to z dřevotřískových desek, s povrchem z vysokotlakového laminátu, 

s dezénem dřeva, tyto desky budou s odolností proti vlhkosti.  

 

 
Dotaz č. 11:  

Ve výkazu výměr SO 06.3 – EML - Přípojka vody se nachází položka č. 35 týkající se plynovodů STL. 

Prosíme o prověření, resp. odstranění této položky.  

p.č. 35  

35 K 89995 p.c. Napojení na přeložený STL plynovod přípojkovým T-kusem kus 1,000 

 
Odpověď: 

Položka č. 35 v „06-3 PŘÍPVODA“ v rozpočtu „ZOO OSTRAVA EML-ROZPOČET SLEPÝ“ byla 

odstraněna. Poskytujeme opravený výkaz výměr (ZP_Priloha_5_173_2019_Soupis_praci_verze_2) pod 

názvem Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací s výkazem výměr. 

 
 
 
Dotaz č. 12:  

Vzhledem k tomu, že kritériem hodnocení VZ je 100% cena, se uchazeč domnívá, že HMG byl měl vytvořit 

vítězný uchazeč. Opravdu zadavatel trvá na předložení HMG již v nabídkovém řízení? 
 
Odpověď: 

Dotaz a odpověď jsou shodné s dotazem č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. 

Součástí cenové nabídky musí být smlouva o dílo, včetně všech nezbytných příloh, tzn. včetně harmonogramu 

realizace díla. 
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Dotaz č. 13:  

V rozpočtu „ZOO OSTRAVA EML-ROZPOČET SLEPÝ“ je na listu „06-3 PŘÍPVODA“ uvedena položka 

nesouvisející s vodovodní přípojkou: 
  

35 K 89995p.c. Napojení na přeložený STL plynovod přípojkovým T-kusem kus 1,000 

 

Žádáme zadavatele o vyjmutí této položky ze zadávacího slepého rozpočtu nebo o potvrzení, že mají 

dodavatelé tuto položku ocenit nulou.  
 
Odpověď: 

Položka č. 35 v „06-3 PŘÍPVODA“ v rozpočtu „ZOO OSTRAVA EML-ROZPOČET SLEPÝ“ byla 

odstraněna. Poskytujeme opravený výkaz výměr (ZP_Priloha_5_173_2019_Soupis_praci_verze_2) pod 

názvem Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací s výkazem výměr. 
 
 
Dotaz č. 14:  

V Zadávacích podmínkách je uvedeno, že při realizaci budou dodrženy podmínky vyplývající ze stavebně - 

správních rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že nebyly předány níže uvedená rozhodnutí, žádáme zadavatele o jejich poskytnutí. 

 

 
 
Odpověď: 

Veškerá stavebně - správní rozhodnutí uvedená v Zadávacích podmínkách jsou součástí Projektových 

dokumentací pro provádění stavby: „Expozice makaků lvích (EML)“ a „Expozice gibonů a kopytníků 

(EGK)“. 

Vámi výše uvedená chybějící rozhodnutí jsou v Projektové dokumentaci 2. „EXPOZICE MAKAKŮ LVÍCH-

EML“ ve složce EML-SP+VODOPRAVKA. 
 
 
Dotaz č. 15:  

Žádáme zadavatele, aby vypustil ustanovení čl. V., odst. 5. Smlouvy o dílo.  Realizace stavby je komplexní 

proces a jednotlivé úkony, činnosti a dodávky na sebe musí náležitě navazovat. Po zhotoviteli není spravedlivé 

požadovat, aby přerušoval provádění prací, aniž by zhotovitel jakkoliv porušoval své povinnosti, neboť 

zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje stavbu provádět v čase a cenách vztažených k termínu dokončení, 

který vyplývá z čl. V., odst. 2. této smlouvy o dílo. Prodlužování realizace stavby navíc při dnešní prudké 

inflaci stavebních prací povede nevyhnutelně k navyšování nákladů na realizaci stavby a i ke ztrátě 

obchodních dohod, které bude mít zhotovitel se svými případnými subdodavateli.   
 
Odpověď: 

Toto ustanovení je součástí zadávacích podmínek z důvodu ochrany objednatele pro případ, že by nastala 

výjimečná situace na straně objednatele, která by vyžadovala přerušení realizace stavby. Dle ujednání čl. 

V odst. 11 nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s přerušením prací na díle 

v případě přerušení prací dle odst. 6 a 8 tohoto článku, tzn. v případě přerušení prací na základě požadavku 

objednatele dle čl. V odst. 5 smlouvy má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které mu v souvislosti 

s přerušením prací na díle vznikly.  

Text smlouvy nebude měněn.    

 

Dotaz č. 16: 
Žádáme zadavatele o doplnění ustanovení vztahujících se k přerušení díla z důvodů uvedených v čl. V. odst. 5. 

a čl. V., odst. 6., aby zde zakotvil povinnost objednatele uhradit zhotoviteli náklady, které přerušením vznikly. 
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Odpověď: 

V případě přerušení plnění dle čl. V. odst. 5 na žádost objednatele uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelné 

náklady, které mu v souvislosti s přerušením prací na žádost objednatele vznikly. Toto upřesnění se stává 

součástí zadávacích podmínek.  

V případě přerušení plnění dle čl. V. odst. 6 z důvodu technologických nebo nepříznivých klimatických 

podmínek nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů, toto je obchodní riziko na straně zhotovitele a mělo by 

být zahrnuto do ceny díla.  

Text smlouvy nebude měněn.   

 

Dotaz č. 17: 
Žádáme zadavatele, aby vysvětlil důvody, které ho vedly k vyloučení ustanovení §2595 NOZ (viz ustanovení 

čl. XII., odst. 4. Smlouvy o dílo).  Chápe účastník správně, že pokud bude objednatel trvat na provádění díla 

podle zjevně nevhodných pokynů (připusťme chyby v projektové dokumentaci či její zastaralost), chce 

zadavatel tímto zhotovitele donutit, aby provedl dílo, které nebude odpovídat platným právním předpisům a 

normám ČSN (jak je požadováno v ustanovení čl. II., odst. 5. Smlouvy o dílo)?  Zhotovitel se tak dostane do 

patové situace, kdy nebude moci dílo řádně dokončit a tudíž ani předat, protože nebude odpovídat platným 

právním předpisům a zároveň nebude moci od smlouvy odstoupit, neboť zadavatel toto zcela funkční a logické 

ustanovení zadavatel smluvně vyloučil.  Zadavatel tímto řešením ve finále tlačí sám sebe k řešení, ve kterém 

stavba bude případně dokončena podle nevhodných pokynů, ale za vady takové stavby nebude možné hnát 

zhotovitele k odpovědnosti.  Nevypustí zadavatel druhou větu ustanovení čl. XII., odst. 4. smlouvy o dílo? 

 
Odpověď: 

Zadavatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, z tohoto důvodu vylučuje možnost odstoupení zhotovitele 

od smlouvy dle ustanovení § 2595 občanského zákoníku. Pokud by nastal případ, že by zadavatel uložil 

zhotoviteli nevhodný pokyn k provedení díla a na tomto nevhodném pokynu by trval, pak zhotovitel za 

případné škody tímto vzniklé neodpovídá.  

Text smlouvy nebude měněn. 

 

Dotaz č. 18: 
Žádáme zadavatele o vysvětlení ustanovení čl. XVII., odst. 4. Smlouvy o dílo, kde se vylučuje použití 

ustanovení § 2591 OZ, podle nějž "Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel 

přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď 

zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy."  

Chápe účastník správně, že pokud objednatel nebude schopen či ochoten poskytnout zhotoviteli potřebnou 

součinnost, zhotovitel si ani nebude moci zajistit náhradní plnění? Jak má zhotovitel v případě takové patové 

situace postupovat? 
 
Odpověď: 

Objednatel vynaloží veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, dává však přednost řešení 

této situace, pokud by nastala, dohodou smluvních stran, což odpovídá i účelu zákona o zadávání veřejných 

zakázek.  

Text smlouvy nebude měněn.    

 

Dotaz č. 19: 
Žádáme zadavatele o úpravu čl. XVII., odst. 11., neboť je koncipováno nejen značně nespravedlivě, ale i proti 

základnímu principu zákona o zadávání veřejných zakázek. Ukončení smlouvy na plnění veřejné zakázky by 

mělo být jakousi sankcí, a to v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Potud by to bylo v pořádku, a 

k tomuto účelu slouží primárně institut odstoupení od smlouvy. Zadavatel však do smlouvy začlenil i institut 

výpovědi smlouvy, a to kdykoli v závislosti na libovůli zadavatele, nikoli při porušení podmínek smlouvy ze 

strany zhotovitele. Takové ustanovení je značně nespravedlivé, zhotovitel je tak po celou dobu plnění vystaven 

velkému riziku, že bez jeho zavinění dojde k ukončení smluvního vztahu. Tato možnost je tak v rozporu se 

smyslem ZZVZ, jehož cílem je realizace předmětu plnění vítězným účastníkem, dodavatelem a nikoli někým 
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jiným prostřednictvím násilného ukončení smlouvy bez zavinění realizátora. Žádáme tak o vypuštění čl. XV., 

odst. 7., neboť smlouva může být ze strany objednatele ukončena i v jiných případech, a to formou odstoupení 

od smlouvy v případě kvantifikovaných způsobu porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

 
Odpověď: 

Zmíněné ujednání je standartním ujednáním zadávacích podmínek zadavatele. Zadavatel provádí zadávací 

řízení s cílem realizovat veřejnou zakázku a má zájem na plnění, nicméně si ponechává možnost v případech 

nezbytně nutných a opodstatněných ukončit smluvní vztah výpovědí.  

Text smlouvy nebude měněn.    

 

Dotaz č. 20:  
1. v jak vlhkém prostředí budou dřevěné dveře umístěny?  

2. přijdou do kontaktu s vodou?  

3. žádáme o dodání technických výkresů dveří s uvedením následujících informací: rozměry a umístěním 

otvorů a podobně.  

4. Jaký povrch dveří bude požadován a výplň, pokud budou dveře v kontaktu se zvířaty? 

 
Odpověď: 

Dotaz dodavatele nespecifikuje, o kterou část projektu se jedná: 

Za projektovou dokumentaci EML konstatujeme, že veškeré vnitřní dveře jsou podrobně popsány na v.č. 

SO02-18 , dveře do zvířecích prostor jsou podrobně znázorněny a popsány na v.č. SO02-Z14, SO02-Z15 A 

SO02--Z18 a na dalších souvisejících výkresech zámečnických konstrukcí. 

Za projektovou dokumentaci EGK je odpověď shodná, jako u dotazu č. 10 tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

 

 

Zároveň Vám sdělujeme, že další nezodpovězené dotazy jsou stále v řešení a budou zodpovězeny 
později.  

 

 

Změna lhůty pro podání nabídek  

Sdělujeme Vám tímto informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 11. 11. 2019 v 

10:00 hodin na 20. 11. 2019 v 10:00 hodin. 

 
 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné! 
 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 
„podepsáno elektronicky“ 
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