
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

 

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25. 11. 1990, č. j. OP-054-25.11.90 

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ:  CZ 00098892 

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 36334811/0710 

 

na straně jedné jako „objednatel“ 

  

 

a      

   

              

……………………………………………..…… 

se sídlem: …………………………….……… 

IČ: ………………………………………………. 

DIČ: ……………………………………………… 

zastoupená: …………………………………. 

bankovní spojení:……………………….…. 

číslo účtu: …………………………………..… 

 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

 

 
 
 
 

tuto 
 

smlouvu o dílo  
dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 

 
 



I. 
Preambule 

 
1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 

závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto 
smlouvou. 

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem 
s názvem „DEMOLICE BUDOV V AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE“, interní evidenční číslo VZ-2019-
001283. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací 
dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky 
obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací 
dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení. 

3.  Oprávnění zástupci k jednání:  
Ve věcech smluvních:  
Objednatel: prof. MUDr. Roman Havlík, PhD., ředitel  
 Zhotovitel: ………………………. 

 
Ve věcech odborných:  
Objednatel Ing. František Valíček     
Zhotovitel ………………………. 
Po celou dobu provádění bouracích prací bude objednatele na stavbě zastupovat:  
Ing. Otakar Spáčil, Ing. František Valíček, Ing. Ivo Vzatek, Ing. Tomáš Jansa (dále „zástupce objednatele“, 
společně „zástupci objednatele“). 
 
Tento zástupce je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této 
smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni 
ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a 
výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, 
jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek 
nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.  
 
Zástupcem zhotovitele na stavbě je: ……………………., který je pověřen řízením stavebních prací, 
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla. Před zahájením 
bouracích prací zhotovitel předloží doklad o odborné kvalifikaci a pověření osoby, která bude řídit 
provádění prací. 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DÍLA 

 
1.  Předmětem díla je provedení akce: „DEMOLICE BUDOV V AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE“ to v rozsahu 

specifikovaném dokumentací bouracích prací a souvisejících stavebních úprav dle projektové 
dokumentace, kterou zpracovala Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Ing. Ivo Vzatek, ČKAIT 
1201593 v listopadu 2019 a která tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele tohoto díla (vše dále jen jako „dokumentace bouracích prací") a dále v rozsahu, daném 
položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele tohoto díla.  
Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy 
seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o 
rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. 
Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy. 
Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a 
dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je 



dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného 
provedení díla.  

 
2.   Bližší popis: Sjednané dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, 

dokumentací bouracích prací, podmínkami uvedenými v povolení odstranění stavby a stanovisky 
dotčených orgánů státní správy a správců stavbou dotčených inženýrských sítí. Z hlediska technického a 
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se 
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro 
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  

 
3.  Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud 
tato smlouva nestanoví jinak.  

 
4.  Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z 

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, 
je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, 
ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách 
ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit 
objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací 
listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem 
objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn 
a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v 
předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 
5.  Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné 
oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  

 
III.  

ČAS PLNĚNÍ 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čI. II v době:  
 
 -   předání staveniště a zahájení provádění díla do 5 dní  
 Počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele 

……………………k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení 
provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak 
objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok 
zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli 
jakékoliv nároky vůči objednateli.  
 
-   oznámení prací na KHS dle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. do 3 dnů ode dne předání staveniště 
 
-   dokončení a předání díla do 75 dní ode dne předání staveniště 
 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto 
odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených 
na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota 
majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti 
do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku 
objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.  

 
2.  Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit.  



 
3.  Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení 

termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k písemné dohodě mezi oběma smluvními 
stranami.  

 
4.  V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu 

prokazatelného prodlení způsobeného objednatelem. 
 
5  Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v 

této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci demoličního výměru a všech 
dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro tuto demolici, pokud je jich k zahájení provádění 
stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.  

 
6.  Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením 

zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se 
pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že 
zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, 
termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany 
zhotovitele neprodlouží.  

IV. 
CENA ZA DÍLO 

 
1.  Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě 

cenové nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady 
a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i 
včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čI. II 
této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen 
oběma smluvními stranami.  

 
2.  Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že 

cena za zhotovení díla činí: …………… Kč bez DPH. 
 
3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny 

za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez dalšího její zvýšení.  
V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla 
dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v 
menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. 
méněpráce) formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může být cena uvedená v 
čl. IV. 1. a 2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke 
smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených 
povinností dle této smlouvy.  

 
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby 

jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. 
 
5. Na výše uvedený předmět plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o 

DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.  
 
6. Daňový doklad vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění) lze vystavit a doručit 

objednateli nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli 
doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven. 

 
 
 



 
 

V. 
ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 

 
1.  Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě 

objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. 
Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a 
předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.  

 
2.  Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému 

dokladu podle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře vystavené v rámci smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou uvést interní evidenční číslo VZ-2019-001283. V případě, že faktura nebude splňovat 
veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta 
splatnosti ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. 

 
3.  Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a 

cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, 
musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.  

 
4.  Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

 
5.  Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí 

objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.  
 
6.  Splatnost každé faktury je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. V případě 

nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X odst. 1. této 
smlouvy.  

 
7.  Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je 

popsáno v článku čI. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást 
celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.  

 
8.  Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani 

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem 
daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z 
přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v 
dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.  

 
VI. 

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

1. Bourací práce a demolice budou probíhat:  
- provádění prací bude probíhat postupným rozebíráním konstrukcí, aby se předešlo ujmě na majetku 
sousedních budov a zdraví třetích osob.  
- zhotovitel nesmí nadměrně zatěžovat okolí zejména hlukem, prachem, vibracemi 
- po příjezdu do areálu bude ihned uvolněna hlavní komunikace vedoucí k oddělení urgentního příjmu 
- pro parkování a odstavení vozidel stavby a stavební techniky bude sloužit oplocené staveniště 
- komunikace k urgentnímu příjmu musí zůstat po celou dobu provádění díla, ve své celé šířce průjezdná 



- v areálu Fakultní nemocnice nebude skládka suti, ani provozována drtící linka nebo jiné obdobné 
zařízení, které by narušovalo okolí např. prašností a nadměrným hlukem  
- časový průběh zejména hlučnějších prací musí být koordinován se zástupcem objednatele, vhodným 
způsobem musí být zajištěna minimalizace úniku prachu 
- vývoz suti bude probíhat vrátnicí na ulici Hněvotínská, mimo nejvíce exponované časy v ranních a 
odpoledních hodinách po dohodě s objednatelem, dále výjezdem na ulici Hněvotínská nad hlavní 
vrátnicí do FNOL. 

 
2.  Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s dokumentací bouracích prací, podmínkami uvedenými 

v povolení odstranění stavby a stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců stavbou dotčených 
inženýrských sítí, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců 
materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen 
"předpisy"). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

 
3.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje 
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem písemně odsouhlasené práce a zároveň je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. X. odst. 4 této smlouvy.  

 
4.  Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.  
 
5.  Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 

nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se tak, 
může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.  

 
6.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími 

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.  
 
7.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací podle návrhu technického provedení – 

dokumentaci bouracích prací – „DEMOLICE BUDOV V AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE“ a má přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele. 

 
8.  Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s 
riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Zpracovává technologický postup bourání 
a zajišťuje stálou kontrolu přítomností odpovědného pracovníka po celou dobu provádění bouracích 
prací na pracovišti. 

 
9.  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu dle článků VIII., IX., X.  
 
10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, osobám, případně objednateli, 

odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. 
nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Zhotovitel se 
zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí 
škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě 



minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. Doklad o takovém pojištění je zhotovitel povinen předložit 
objednateli na vyžádání do pěti dnů ode dne učiněné výzvy. 

 
11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o 

pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně 
víceprací.  

 
12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 

stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací.  

 
13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze 

určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců 
inženýrských sítí, zpracovatel PD, a příslušné oprávněné orgány státní správy.  

 
14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-Ii objednatel 

souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních 
dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.  

 
15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:  

název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD, přehled všech provedených zkoušek 
jakosti, seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků seznam dokladů a úředních 
opatření, týkajících se stavby 

 
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, 

zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat, 
zpravidla nejméně jednou týdně. 

 
17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 

nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové 
dokumentaci apod.). Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji  
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.  

 
18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně 

převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel 
oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat 
staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.  

 
19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 

projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz čl. VI. 1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska 
platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a 
sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.  

 
21. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště, takovým způsobem aby nedošlo během demolice ke zvýšení 

prašnosti nad stanovené hygienické limity na okolních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti 
krádežím.  

 



22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě 
výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel 
předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a 
to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.  

 
23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, 

které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli 
prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti 
nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.  

 
24. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 

poplatky.  
 
25. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 

podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.  
 
26. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém 
hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i 
ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-Ii 
v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán  
zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby 
nápravy.  

 
27. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, 

aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního 
stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou 
zahrnuty v ceně díla.  

 
28. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou 

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Rovněž je povinen udržovat veřejné komunikace 
neznečištěné, v případě znečištění je povinen toto neprodleně odstranit, případně průběžně 
odstraňovat.  

 
29. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů 

(předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k 
takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření 
nese zhotovitel.  

 
30. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je 

to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady 
vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich poškození 
po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla 
objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich 
opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným 
zástupcem dotčené inženýrské sítě. Při realizaci přeložky inženýrských sítí odbornou firmou poskytne 
zhotovitel součinnost.  

 
31. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, 

aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či 
znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem 

stavebních mechanizmů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro 
zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).  

 



32. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s dokumentací bouracích prací a ostatními 
zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly 
poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.  

 
33. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel 

mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu 
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.  

 
34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po 

řádném dokončení díla.  
 
35. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele 

tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že 
takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační 
požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla 
vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ 
porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.  

 
36. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení 

díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data 
pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části 
ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen 
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou 
v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou 
fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V 
případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, 
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.  

 
VII. 

PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu 
díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a 
po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného 
dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu 
vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, 
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k 
dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho 
část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).  

 
2.  V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené 

teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.  
 
3.  K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před 

termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržený 
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.  

 
4.  O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že 

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a 



nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude -Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel 
povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje 
oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu 
odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla - o takových vadách se má za to, že jde o vady, 
zjištěné při předání díla.  

 
5.  Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude 

jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.  
 

VIII. 
VADY DÍLA 

 
1.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, tedy 

zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným 
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich 
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá 
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. Za 
vady díla je považováno i nedoložení všech dokladů požadovaných ve stanoviscích DOSS a správců 
dotčených sítí /zejména doklady o likvidaci odpadů, geodetická zaměření podzemního vedení všech 
stavbou dotčených IS, doklady k provedeným přeložkám IS – revize, tlakové zkoušky apod. a zaměření 
skutečného provedení stavby/.   

IX. 
ZÁRUKA 

 
1. Záruční záruka pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při demolici díla je mezi smluvními stranami 

dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data převzetí díla, případně 
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby 
objednatele bud' odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže 
popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební 
činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a 
poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo.  

 
2.  Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či 

neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.  
 
3.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba 
plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude 
stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, 
včetně případných souvisejících nákladů.  

4.  Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není 
požadována finanční náhrada neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude 
objednatel požadovat v oznámení reklamace. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i 
ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.  

 
5.  Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doba, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 

poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 
6.  Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v čl. IX. 8 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši 
stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.  



 
7.  Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které 

nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.  
 
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů 

od jejího písemného oznámení objednatelem. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.  V případě, 
že se jedná o vadu havarijní, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 48 hodin od jejího 
písemného oznámení objednatelem. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol. 

 
X. 

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 

1.  Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.  

 
2.  Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel 

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení.  

 
3.  Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve 

výši 10% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.  
 
4.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu 
nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.  

 
5.  Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak 

uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a započatý den prodlení.  

 
6.  V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, uvedených v čI. VI této smlouvy, zejména pak 

jeho bodech čl. VI. odst. 7, 11, 12, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 32, a v čI. XII. odst. 10. a 12., nebo v případě 
porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele 
sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků 
nebo pověřené třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výš 10% z celkové ceny díla dle 
této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem 
uplatněna.  

 
7.  Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého 

zisku objednatele.  
 
8.  Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn 

o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli.  

 
XI. 

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 

1.  Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:  
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.  



Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (čl. VI. odst. 1).  
Provedení díla v dohodnutém termínu.  
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.  
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.  

 
2.  Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na 
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen. Odstoupení se 
nedotýká nároků objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou před odstoupením, jakož ani nároků 
objednatele, majícími původ v jednání a činnostech uskutečněných zhotovitelem před odstoupením. 

 
3.  Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že rozhodne o nepřidělení 

finančních prostředků na realizaci díla.  V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 
jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na 
zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.  

 
XII. 

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE 
 

1.  Smluvní strany se zavazují řešit jakékoli a veškeré spory a nesrovnalosti vzniklé z této smlouvy či 
v souvislosti s ní smírem. Pokud během přiměřené doby, jež však v žádném případě nebude delší než 30 
dnů, smluvní strany nevyřeší jakékoli a veškeré spory či nesrovnalosti smírem, jsou smluvní strany 
oprávněny takový spor či nesrovnalost s konečnou platností řešit prostřednictvím soudu místně 
příslušného podle sídla objednatele. 

 
2.  Veškeré záležitosti, jež nejsou upraveny v této smlouvě, se budou řídit platnými právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
 

XIII. 
KOMUNIKACE 

 
1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, jsou smluvní strany povinny vzájemně komunikovat písemně 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a veškerou komunikací směřovat k rukám statutárních 
zástupců na adresu sídel uvedených v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost 
zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po odeslání písemnosti. Bude-li 
komunikace činěna jinou osobou, než statutárním zástupcem, je tato osoba povinna přiložit k písemné 
komunikaci zplnomocnění statutárního zástupce, jinak k ní nebude přihlíženo a nebude mít žádné právní 
důsledky. Strany jsou povinny neprodleně si sdělovat změnu adres sídel pro účely komunikace. Neučiní-li 
tak, nesou důsledky z toho vzniklé (např. marné uplynutí lhůt, nemožnost dovolat se neúčinnosti 
doručení písemnosti apod.) 

XIV. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
1.  Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 

monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. V případě, že některý poddodavatel 
neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné 
porušení povinností stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám 
zhotovitel. 

 
2.  Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní 

nástupce.  
 
3.  Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 

poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 



orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru 
jen s vědomím objednatele.  

 
4.  Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při 
jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.  

 
5.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné 

věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.  
 
6.  Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky 

certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.  
 

XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna 
musí být výslovně označena jako „ Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
nepovažují. 

 
2.  Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 

splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáhání ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
Neučiní-li tak zhotovitel, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč. Tímto není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody. 

 
4.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
5.  Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu 

smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní dojednání učinily. 
 
6.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úpisů a s účinky kvitance se vylučují. 
 
7. Použití ustanovení § 557, § 1726, §1728, § 1729, §1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku se vylučuje. 
 
8.  Dle § 1756 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny 

okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 
jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

 
9.  Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy nebo závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se kdykoliv 

stane zcela či částečně neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení či závazků z této 
smlouvy vyplývajících a smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení či závazek takovým novým platným a vymahatelným ustanovením či závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení či závazku. 



 
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínky smlouvy). 
 
11. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
 
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují 

na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 
 

13. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy  
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

 
 
 
 
v Olomouci dne ………………      v ……………… dne ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………      ..…………………………………………… 
 
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.    …………………………………………….. 
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc   …………………………………………….. 


