
 

  

 

 

Zvláštní podmínky  
pro stavby VUT menšího rozsahu 2020 

1 Obecná ustanovení 

1.1 Definice 

 Text Pod-článku 1.1.3 se zrušuje. 

 Pod-článek 1.1.9 se nahrazuje tímto zněním: 

„“Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 7.1 
tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.“. 

 V Pod-článku 1.1.18 se vypouští text „nebo Výkresů (jsou-li nějaké)“. 

 
Za Pod-článek 1.1.19 se vkládají nové Pod-články, které zní: 

  
„1.1.20 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

  
1.1.21 „Přímý dodavatel objednatele“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či 

uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, 
které s Dílem souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem 
Smlouvy (např. dodavatel interiérového vybavení atp.). 

  
1.1.22 „Záruční doba“ je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle 

okolnosti) a to včetně vad, které se vyskytly po převzetí Díla tak, jak je 
stanovena v Příloze se všemi případnými prodlouženími, počítaná od 
data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 
8.2; jde o dobu, po kterou bude Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel 
a zachová si obvyklé vlastnosti. 

  
1.1.23 „Výběrové/zadávací řízení“ je výběrové/zadávací řízení, k jehož zadávací 

dokumentaci jsou přiloženy tyto zvláštní podmínky a které je včetně 
příslušné internetové adresy identifikováno v Příloze.“. 

1.4 Právo  
 

Pod-článek 1.4 se nahrazuje tímto zněním: 

„Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučním kolizních norem.“. 

1.5 Komunikace 

 
Do Pod-článku 1.5 se doplňuje nová věta, která zní: „Za písemnou formu se považuje rovněž jednání 
elektronickými prostředky.”. 
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2 Objednatel 

2.1 Poskytnutí staveniště 

 Do Pod-článku 2.1 se doplňuje text tohoto znění: 

„O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který Strany podepíší. V 
protokolu o předání a převzetí Staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly Zhotoviteli při 
předání Staveniště předány.”. 

2.3  Pokyny objednatele 

 Do Pod-článku 2.3 se doplňuje nová věta, která zní: „Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který 
mu Objednatel dal; to neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.”. 

2.5 Kontrolní dny 
 

Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny], který zní: 

„Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní dny za 
účelem kontroly postupu prací a přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto 
kontrolních dnů musí účastnit.“. 

 
 

4 Zhotovitel 

4.1 Obecné povinnosti 

 Do Pod-článku 4.1 se doplňuje tento text: 

„Materiály a Technologické zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z 
následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, nebo 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článku 
12.4 nebo Pod-článku 13.2. 

 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 
jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které 
získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s nabídkou Zhotovitele podané do Výběrového/zadávacího řízení. 

 Zhotovitel musí provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a/nebo pravomocným stavebním povolením 
pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“. 



Zvláštní podmínky pro stavby VUT menšího rozsahu 2020 3 

4.2 Zástupce zhotovitele 
 

Pod-článek 4.2 se nahrazuje tímto zněním: 

„Zástupce zhotovitele, který je uveden v Příloze, musí být Zhotovitelem vybaven všemi pravomocemi 
potřebnými k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy. Minimální požadavky na Zástupce zhotovitele 
vyplývají ze zadávací dokumentace Výběrového/zadávacího řízení. 

Zástupce zhotovitele musí každý den, kdy je prováděno Dílo, věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy 
Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během provádění Díla dočasně nepřítomen na 
Staveništi, musí být na dobu nezbytně  nutnou zastoupen náhradníkem a Objednateli to musí být 
patřičně oznámeno. 

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny Objednatele nebo Zástupce 
Objednatele. 

Zástupce zhotovitele musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci definovaný v Pod-článku 1.5. 

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odvolat Zástupce zhotovitele. Pokud byly 
kvalifikace nebo zkušenosti Zástupce zhotovitele rovněž předmětem hodnocení nebo prokazování 
kvalifikace v rámci Výběrového/zadávacího řízení, pak se pro případ jeho změny uplatní následující 
pravidla: 

(a) nezbytnou podmínkou pro změnu osoby je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně 
osoby předloží pro novou osobu tytéž informace, které byly předmětem hodnocení nebo 
prokázání kvalifikace u původní osoby, a umožní Objednateli provést její hodnocení nebo 
posouzení její kvalifikace; změna za osobu, která nesplňuje kvalifikační předpoklady v rámci 
Výběrového/zadávacího řízení, není možná; 

(b) Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit změnu nejméně 10 pracovních dnů před účinností 
změny;  

(c) účinnost změny nastává uplynutím 10. pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to 
neplatí, pokud nejsou splněné sjednané podmínky pro změnu osoby;  

(d) nedosahuje-li nová osoba kvalit původní (tj. ve Výběrovém/zadávacím řízení by při hodnocení 
dosáhla menšího počtu bodů), je změna možná jen tehdy, dohodnou-li se Strany na odpovídající 
finanční kompenzaci; finanční kompenzaci Strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel 
dorovná bodový rozdíl v hodnocení původní a nové osoby dle zadávací dokumentace 
Výběrového/zadávacího řízení tak, aby nabídka Zhotovitele vycházela stále ekonomicky 
nejvýhodněji; finanční kompenzace se rozpočítá na celý obnos uvedený ve Smlouvě s tím, že 
ta část, která odpovídá části Díla provedené za účasti původní osoby, kompenzována nebude.“. 

4.3 Subdodávky 
 

Do Pod-článku 4.3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„Pokud během provádění Díla Zhotovitel změní Podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval část 
kvalifikace ve Výběrovém/zadávacím řízení, musí nový Podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň v 
rozsahu, v jakém ji splňoval původní Podzhotovitel. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli 
předem písemně prokázat. Ustanovení předcházejícího Pod-článku o změně osoby Zástupce 
zhotovitele se použijí přiměřeně.“. 
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4.5 Spolupráce 
 

Za Pod-článek 4.4 se vkládá nový Pod-článek 4.5 [Spolupráce], který zní: 

„Zhotovitel musí tak, jak je to specifikováno ve Smlouvě, nebo na základě pokynu Objednatele 
zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce: 

(a) personálu Objednatele, 

(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů Objednatele a 

(c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy, 

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění nějaké práce nezahrnuté 
ve Smlouvě. 

 
Zhotovitel zajistí, aby práce, dodávky či služby Přímých dodavatelů objednatele mohly být řádně a včas 
provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel Přímým dodavatelům objednatele umožní přístup na Staveniště a za případnou úplatu přístup 
k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi, jako by to byli Podzhotovitelé; 
případná úplata bude předem schválena Objednatelem. 

Pokud může Přímý dodavatel objednatele provádět svou činnost na určité části Staveniště, která bude 
oddělena od zbytku Staveniště, a pokud nebude pro plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy nutné, 
aby v průběhu provádění prací, dodávek či služeb tímto Přímým dodavatelem objednatele měl do této 
části přístup Zhotovitel či některý Podzhotovitel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel 
objednatele zahájí své práce, dodávky či služby, takovou část Staveniště na základě protokolu Přímému 
dodavateli objednatele.“. 

4.6 Vzorkování 
 

Za Pod-článek 4.5 se vkládá nový Pod-článek 4.6 [Vzorkování], který zní: 

„Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky Materiálů a 
Technologického zařízení a relevantní informace k posouzení Objednatelem: 

(a) standardní vzorky Materiálů a Technologického zařízení od výrobců a vzorky specifikované ve 
Smlouvě, to vše na náklady Zhotovitele a 

(b) dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci. 

Zhotovitel musí vzorky předkládat Objednateli postupně a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl 
ovlivňován harmonogram případným neschválením vzorku a doplňováním informací ze strany 
Zhotovitele. 

Objednatel musí do 14 dnů po obdržení vzorku, případně po obdržení jakýchkoli dalších informací na 
podporu prokázání jeho souladu s Technickou specifikací, nebo v jiné lhůtě dohodnuté Stranami, 
odpovědět schválením, případně neschválením a vysvětlujícím komentářem. Objednatel také může v 
této lhůtě požadovat jakékoli další informace potřebné ke schválení vzorku. 

Žádný Materiál ani jeho položka nesmí být zabudovány do Díla před tím, než bude odsouhlasen 
Objednatelem. 

Jakékoli schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení vzorku (dle tohoto Pod-článku nebo jinak) 
nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti.“. 
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4.7 Kontrola 
 

Za Pod-článek 4.6 se vkládá nový Pod-článek 4.7 [Kontrola], který zní: 

„Pověřený personál Objednatele musí mít v jakoukoli rozumnou dobu: 

(a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní 
Materiály, a 

(b) při produkci, výrobě a výstavbě (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k přezkoumání, kontrole, 
měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a oprávnění ověřit postup výroby 
Technologického zařízení a produkce a výroby Materiálů. 

Zhotovitel musí dát personálu Objednatele plnou příležitost vykonat tyto činnosti, včetně poskytnutí 
přístupu, zařízení, povolení a bezpečnostního vybavení. Žádná taková činnost nezbavuje Zhotovitele 
jakékoli odpovědnosti ani povinnosti. 

Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele dokončen a 
předtím, než je zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen k uskladnění nebo přepravě. Takové 
oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny předem. Ke kontrole takových prací předloží 
Zhotovitel veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách. Objednatel pak musí 
provést přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že 
uvedené nepožaduje. 

Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Objednatelem požadováno, musí Zhotovitel výsledek 
práce odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat 
jakékoliv zkoušky během provádění Díla vyplývající z požadavků nebo doporučení norem a platných 
právních předpisů a jakékoliv zkoušky Materiálů nebo Technologických zařízení, nezbytné k prokázání 
jejich funkce a výkonu.“. 

4.8 Vytyčení 
 

Za Pod-článek 4.7 se vkládá nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení], který zní: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich 
střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve 
Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí 
Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je 
povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou 
v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“. 

4.9 Bezpečnost práce 
 

Za Pod-článek 4.8 se vkládá nový Pod-článek 4.9 [Bezpečnost práce], který zní: 

„Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 

(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit přiměřené úsilí 
k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto 
osob, 

(c) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí 
Objednatelem.“. 

4.10 Práva cesty a zařízení 
 

Za Pod-článek 4.9 se vkládá nový Pod-článek 4.10 [Práva cesty a zařízení], který zní: 

„Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasná práva cesty, která 
potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a náklady, 
jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla.“. 
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4.11 Údaje o Staveništi 
 

Za Pod-článek 4.10 se vkládá nový Pod-článek 4.11 [Údaje o Staveništi], který zní: 

„Zhotovitel musí na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení 
stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení 
stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU bude informační tabule 
upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu 
provádění Díla.“. 

4.12 Ochrana životního prostředí a odstraňování nečistot na komunikacích 
 

Za Pod-článek 4.11 se vkládá nový Pod-článek 4.12 [Ochrana životního prostředí a odstraňování 
nečistot na komunikacích], který zní: 

„Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní 
prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené 
znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi. 

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních a areálových komunikací, která způsobí 
v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého takového znečištění.“. 

4.13 Nakládání s odpady 
 

Za Pod-článek 4.12 se vkládá nový Pod-článek 4.13 [Nakládání s odpady] následujícího znění: 

„Zhotovitel musí v souvislosti s prováděním prací plnit povinnosti původce odpadů podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zajistit 
plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o 
odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými 
právními předpisy. Zhotovitel musí na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené 
Podzhotoviteli.“. 

4.14 Archeologické nálezy na Staveništi 
 

Za Pod-článek 4.13 se vkládá nový Pod-článek 4.14 [Archeologické nálezy na Staveništi], který zní: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty 
geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a 
odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil 
personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto 
nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který musí 
dát pokyn, jak s ním naložit.“. 
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4.15 Elektřina a voda 
 

Za Pod-článek 4.14 se vkládá nový Pod-článek 4.15 [Elektřina a voda], který zní: 

„Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) na 
Staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel uhradí 
Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při 
jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné 
měření odebírané elektřiny, uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou elektřinu paušální částkou 
ve výši stanovené v Příloze.  

Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Zhotovitel je povinen 
instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za vodné a stočné ve 
výši odpovídající skutečně odebranému množství při jednotkové ceně vodného a stočného, kterou hradí 
Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané vody, uhradí Zhotovitel 
Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši stanovené v Příloze.“. 

4.16 Dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty o shodě 
 

Za Pod-článek 4.15 se vkládá nový Pod-článek 4.16 [Dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty 
o shodě], který zní: 

„Není-li v Příloze stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen nejpozději s předložením oznámení o dokončení 
podle Pod-článku 8.1 předat Objednateli písemné 

(a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Díla, 

(b) atesty, certifikáty, nebo prohlášení o shodě Materiálů a Technologického zařízení s požadavky 
příslušných právních předpisů či technických norem.“. 

4.17 Zvláštní podmínky provádění Díla 

 Za Pod-článek 4.16 se vkládá nový Pod-článek 4.17 [Zvláštní podmínky provádění Díla], který zní: 

„Zvláštní podmínky, které Zhotovitel musí při provádění prací dodržet s ohledem na specifika Díla, 
případně financování Díla, jsou uvedeny v Příloze.“. 

  

5 Projektování zhotovitele 

5.2 Odpovědnost za projektovou dokumentaci 

 V poslední větě Pod-článku 5.2 se vypouští text: „a Výkresy“. 

5.3 Dokumentace skutečného provedení 
 

Za Pod-článek 5.2 se vkládá nový Pod-článek 5.3 [Dokumentace skutečného provedení], který zní: 

„Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 
záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto Pod-článku. 

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby zobrazující 
celé Dílo zpracovanou formou revize Technické specifikace nebo Projektové dokumentace zhotovitele, 
a to 4x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné verzi.“. 
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5.4 Licence 
 

Za Pod-článek 5.3 se vkládá nový Pod-článek 5.4 [Licence], který zní: 

„Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k 
jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. 
Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, 
měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou 
podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a 
to ať už zcela, nebo zčásti.“. 

  

7 Doba pro dokončení 

7.1 Provedení díla 

 V Pod-článku 7.1 druhé větě se za slovo Dílo vkládá text, který zní: „a každou Sekci (je-li nějaká)“. 

7.4 Zpožděné dokončení 

 Pod-článek 7.4 se nahrazuje tímto zněním: 

„Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo nebo Sekci (je-li nějaká) 
v Době pro dokončení, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle Pod-článku 12.5.“. 

7.5 Postupné závazné milníky 
 

Za Pod-článek 7.4 se vkládá nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky], který zní: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému 
postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný 
postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za 
podmínek stanovených v Pod-článku 7.3. 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu 
o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce 
a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení 
se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v 
termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je 
povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle Pod-článku 12.5.“. 
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8 Převzetí 

Článek 8 se nahrazuje tímto zněním: 

„8.1 Dokončení 

 Zhotovitel podá Objednateli oznámení, když Dílo považuje za dokončené, a vyzve ho k účasti na 
předvedení způsobilosti Díla plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Oznámení o dokončení 
podá Zhotovitel Objednateli minimálně 7 dní přede dnem předvedení způsobilosti.  

Součástí předvedení způsobilosti bude komplexní vyzkoušení. Komplexní vyzkoušení znamená podání 
průkazu, že dokončené Dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v 
projektovaném a automatickém režimu. Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel na svoje náklady za 
účasti Zástupce zhotovitele, Zástupce objednatele a dalších osob, jejichž účast považují Strany za 
nutnou. Komplexní vyzkoušení bude provedeno za součinnosti všech souvisejících profesí, zejména 
měření a regulace, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, vytápění, vzduchotechniky, chlazení, 
zásobování technickými plyny, zdravotně technické instalace a dalších. Komplexní vyzkoušení 
představuje nepřetržitý chod Technologického zařízení po dobu uvedenou v Příloze, nebude-li po 
dohodě smluvních stran stanoveno u některého Technologického zařízení jinak. Zhotovitel při 
komplexním vyzkoušení prokáže bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost Technologického 
zařízení, hospodárnost provozu, hygienické zájmy, ochranu životního prostředí a ochranu proti hluku a 
vibracím. Provedením komplexního vyzkoušení současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost Díla k 
převzetí Objednatelem. Výskyt poruchy kteréhokoliv Technologického zařízení v průběhu komplexního 
vyzkoušení znamená neúspěšné ukončení komplexního vyzkoušení; komplexní vyzkoušení musí být v 
takovém případě opakováno od začátku. O úspěšném provedení komplexního vyzkoušení bude sepsán 
samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při komplexním vyzkoušení a jejich 
srovnání s hodnotami uvedenými v Technické specifikaci či Projektové dokumentaci zhotovitele. 

8.2 Potvrzení o převzetí 

 Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou drobných vad a nedodělků, které nebrání 
řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a úspěšně provedeno 
předvedení způsobilosti dle Pod-článku 8.1, Objednatel vydá Zhotoviteli potvrzení o převzetí s uvedením 
příslušného data, kdy bylo Dílo převzato. V potvrzení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla 
včetně způsobu jejich odstranění. 

Zhotovitel musí po převzetí Díla bezodkladně, nejpozději do 10 dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak, odstranit vady a nedodělky uvedené v potvrzení o převzetí a vyklidit Staveniště. 

8.3 Převzetí Sekce 
 

Pro případ převzetí Sekce se ustanovení Pod-článků 8.1 a 8.2 použijí obdobně.“. 
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9 Odstranění vad 

9.1 Odstranění vad 
 

Pod-článek 9.1 se nahrazuje tímto zněním: 

„Dílo a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do 
data uplynutí příslušné Záruční doby. Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby 
oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí  

(a) ve lhůtě dle Pod-článku 8.2 odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v potvrzení o převzetí, 

(b) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem provést veškeré práce potřebné k odstranění vad 
nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo 
před datem uplynutí příslušné Záruční doby, a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany 
Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace 
Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou, s výjimkou 
běžného opotřebení, v souladu se Smlouvou, a 

(c) protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.“. 

 

10 Variace a claimy 

10.1 Právo na variaci 

 Pod-článek 10.1 se nahrazuje tímto zněním: 

„Objednatel může dát kdykoliv před vydáním potvrzení o převzetí pokyn k Variacím.“. 

10.2 Oceňování variací 
 

Pod-článek 10.2 se nahrazuje tímto zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem 
Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou 
pro jakoukoli novou položku bude taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 

 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této 
položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení pokynu Objednatele 
k Variaci; k použitým cenám dle cenové sestavy se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku 
ani přirážka výrobní a správní režie, nebo 

(d) je určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů položky. Návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po 
obdržení pokynu k Variaci, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů 
příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se 
považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“.  
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11 Smluvní cena a platba 

11.2 Měsíční vyúčtování 
 

Pod-článek 11.2 se nahrazuje tímto zněním: 

„Není-li v Příloze stanoveno jinak, je Zhotovitel oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla 
včetně jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které jsou splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky za předchozí měsíc, ke 
kterým se považuje za oprávněného, v listinné a elektronické podobě (xml a xls formátu). Přílohou 
vyúčtování bude soupis prací provedených v daném měsíci.“ 

11.3 Průběžné platby 
 

Do Pod-článku 11.3 se doplňuje odstavec tohoto znění: 

„Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den předložení vyúčtování.“. 

11.4 Platba první poloviny zádržného 

 V Pod-článku 11.4 se číslovka „14“ nahrazuje číslovkou „28“ a slovo „oznámení“ nahrazuje slovem 
„potvrzení“. 

11.5 Platba druhé poloviny zádržného 

 Pod-článek 11.5 se nahrazuje tímto zněním: 

„Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 28 dnů po odstranění vad a 
nedodělků uvedených v potvrzení o převzetí.“. 

11.6 Závěrečný přehled plateb 
 

Pod-článek 11.6 se nahrazuje tímto zněním: 

„Během 28 dnů od obdržení druhé poloviny zádržného musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečný 
přehled plateb znázorňující hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a přehled 
všech plateb Objednatele Zhotoviteli dle Smlouvy, případně úhrady zápočtem. Součástí závěrečného 
přehledu plateb bude i písemné prohlášení o splnění platebních závazků, které stvrzuje, že Objednatel 
uhradil Zhotoviteli všechny peněžní částky, které Zhotoviteli dle Smlouvy náleží.“. 

11.7 Měna 
 

V Pod-článku se text „měně stanovené v Příloze“ nahrazuje textem „českých korunách“. 
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12 Neplnění 

12.5 Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
 

Za Pod-článek 12.4 se vkládá nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu], 
který zní: 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže 
Zhotovitel: 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4, 

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplnil povinnosti podle Pod-článku 4.9, 

(c) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy nesplnil povinnost podle Pod-článku 4.11, 

(d) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy nepředložil ve stanoveném termínu počáteční 
nebo aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2, 

(e) je v prodlení s provedením Díla nebo Sekce oproti Době pro dokončení, 

(f) nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 uvedený v Příloze; 

(g) nevyklidí Staveniště podle Pod-článku 8.2 ani v dodatečném termínu stanoveném 
Objednatelem, 

(h) neodstraní vadu, nedodělek nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-
článku 9.1, nebo 

(i) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojištění podle Článku 14. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o 
smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v 
nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl nárok. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. 

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok Zhotovitele za zaplacení Smluvní ceny, resp. 
jednotlivých jejích splátek, případně jiných plateb, k nimž je Zhotovitel podle Smlouvy oprávněn oproti 
nároku na zaplacení smluvní pokuty podle tohoto Pod-článku či případně oproti jiným platbám, k nimž 
je Objednatel podle Smlouvy oprávněn.“. 

 

13 Riziko a odpovědnost 

13.1 Péče zhotovitele o dílo 

 V Pod-článku 13.1 první větě se text „oznámení Objednatele“ nahrazuje textem „potvrzení o převzetí“. 

13.2 Vyšší moc 

 V Pod-článku 13.2 druhém odstavci se číslovka „84“ nahrazuje číslovkou „42“ a číslovka „28“ se 
nahrazuje číslovkou „14“. 

V Pod-článku 13.2 čtvrtém odstaci se text „oznámení o odstoupení“ nahrazuje textem „zaslání 
vyúčtování“. 
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14 Pojištění 

14.1 Rozsah krytí 
 

Pod-článek 14.1 se nahrazuje tímto zněním: 

„Pojištění Díla a Vybavení zhotovitele 

Pokud v Příloze není uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen nejpozději k Datu zahájení prací uzavřít 
pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, 
záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálů, výrobků, Technologického 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou 
lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 
novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s parametry stanovenými v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě 
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém období, 
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání 
Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a 

 že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu 
trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

 že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 
vinkulováno. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v 
pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 
stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v 
plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele 
nebo jiných osob. 

 
Pojištění odpovědnosti 

Pokud v Příloze není uvedeno jinak, je Zhotovitel dále povinen nejpozději k Datu zahájení prací uzavřít 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti obou Stran včetně křížové 
odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, 
pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících 
s plněním závazků ze Smlouvy s parametry stanovenými v Příloze.“. 

 

14.2 Obecné požadavky na pojištění 

 Pod-článek 14.2 se nahrazuje tímto zněním: 

„Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného prodlení předložit 
Objednateli: 

(a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto Článku, jsou v platnosti a 

(b) kopie příslušných pojistných smluv. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné smlouvy uzavřené dle 
Pod-článků výše pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z 
příslušných pojistných smluv.“ 
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15 Řešení sporů 

15.3 Soudní řízení 
 

Pod-článek 15.3 se včetně nadpisu nahrazuje tímto zněním: 

„Soudní řízení 

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnou platností rozhodnut u příslušného 
soudu.“.  

 

 



 

  

 

Pravidla adjudikace 

 
zmiňovaná v Pod-článku 15.1 

 
Obecné 1 Platí, že jakýkoli odkaz ve Smluvních podmínkách na Pravidla adjudikace je 

odkazem na tato Pravidla.  

 
 2 Definice ve Smlouvě se použijí i v těchto Pravidlech.  

 
Jmenování 
adjudikátora 

3 Strany musí společně zajistit jmenování adjudikátora. Adjudikátor musí být 
vhodně kvalifikovaná osoba. 

 
 4 Jestliže není z jakéhokoli důvodu jmenování adjudikátora dohodnuto nejpozději 

během 14 dnů od předložení sporu v souladu s těmito Pravidly, pak může 
kterákoli ze Stran požádat, s kopií žádosti odeslanou druhé Straně, jmenující 
subjekt uvedený ve Smlouvě nebo, není-li takový, prezidenta České Asociace 
Konzultačních Inženýrů (CACE) nebo jeho pověřence, aby jmenoval 
adjudikátora. Takové jmenování je konečné a nezvratné. 

 
 5 Jmenování adjudikátora může být ukončeno vzájemnou dohodou Stran. 

Jmenování adjudikátora uplyne dokončením Díla nebo když byly jakékoli spory 
předložené adjudikátorovi vzaty zpět nebo rozhodnuty podle toho, co nastane 
později. 

 
Podmínky 
jmenování 

6 Adjudikátor musí být po celou dobu svého jmenování nestranný a nezávislý na 
Stranách a musí okamžitě Stranám písemně oznámit cokoli, co si uvědomí, že by 
mohlo mít vliv na jeho nestrannost nebo nezávislost. 

 
 7 Adjudikátor nesmí poskytovat rady Stranám nebo jejich zástupcům týkající se 

vedení projektu, jehož částí je Dílo jinak než v souladu s Pravidly. 

 
 8 Adjudikátor nesmí být předvolán jako svědek Stran za účelem svědectví v 

žádném sporu souvisejícím se Smlouvou nebo z ní vyplývající. 

 
 9 Adjudikátor musí s podrobnostmi Smlouvy a s veškerými aktivitami a jednáními  

adjudikátora zacházet jako se soukromými a nesmí je zveřejňovat bez 
předchozího písemného souhlasu Stran. Adjudikátor nesmí bez souhlasu Stran 
postoupit nebo delegovat jakoukoli práci podle Pravidel nebo najmout právní 
nebo technickou podporu. 

 
 10 Adjudikátor může rezignovat tím, že o tom dá Stranám 28 dnů předem oznámení. 

V případě rezignace, smrti, nezpůsobilosti, ukončení, neplnění nebo odmítnutí 
plnění povinností adjudikátora podle těchto Pravidel, se musí Strany dohodnout 
na nahrazujícím adjudikátorovi během 14 dnů nebo se použije Pravidlo 4.  

 
 11 Adjudikátor za žádných okolností neodpovídá za jakékoli nároky za cokoli, co 

bylo nebo nebylo vykonáno při výkonu povinností adjudikátora, nebyl-li čin 
vykonán nebo opominut zjevně ze zlého úmyslu. 

 
 12 

Jestliže adjudikátor vědomě neplní některé z ustanovení Pravidla 6 nebo jedná 
se zlými úmysly, není oprávněn k jakýmkoli níže uvedeným honorářům ani 
výdajům a musí Stranám vrátit všechny jemu řádně zaplacené honoráře a výdaje, 
následkem tohoto neplnění nebo jednání se stanou jakékoli postupy nebo 
rozhodnutí zmařenými nebo neúčinnými. 
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Platba 13 Adjudikátorovi musí být zaplaceny honoráře a výdaje uvedené ve Smlouvě 

s adjudikátorem. 

 
 14 Paušální honorář, použije-li se, je úplnou platbou za:  

 
  (a) to, že je Člen k dispozici pro veškeré návštěvy Staveniště a jednání po 

oznámení 28 dnů předem; (b) veškeré kancelářské a režijní výdaje včetně služeb 
sekretariátu, kopírování a kancelářských potřeb, kterých je třeba k plnění jeho 
povinností; (c) veškeré poskytované služby podle Smlouvy s adjudikátorem 
kromě těch poskytovaných během dnů, na které odkazuje Pravidlo 15. 

 
 15 Denní honorář je splatný za každý pracovní den přípravy nebo účasti na 

návštěvách Staveniště nebo jednáních nebo přípravy rozhodnutí včetně 
jakéhokoli s tím spojeného času stráveného na cestě.   

 
 16 Paušální a denní poplatky musí zůstat pevné po celé funkční období 

adjudikátora.  

 
 17 Všechny platby adjudikátorovi musí být provedeny Zhotovitelem, který bude 

oprávněný k úhradě poloviny těchto plateb Objednatelem. Zhotovitel musí zaplatit 
jemu adresované faktury během 28 dnů od jejich obdržení. Faktury adjudikátora 
za měsíční paušální honorář musí být předloženy kvartálně předem a faktury za 
denní honoráře a výdaje musí být předloženy následně po skončení návštěvy 
Staveniště nebo jednání. Všechy faktury musí obsahovat krátký popis činností 
provedených za příslušné období. Adjudikátor může přerušit práce, pokud 
nebude jakákoli faktura zaplacena do uplynutí lhůty splatnosti za podmínky, že to 
musí oznámit oběma Stranám 7 dnů předem.  

 
 18 Nezaplatí-li Zhotovitel jemu adresovanou fakturu, je Objednatel oprávněný 

k platbě obnosu splatného adjudikátorovi a úhradě tohoto již zaplaceného obnosu 
od Zhotovitele.  

 
Postup pro 
získání 
rozhodnutí 
adjudikátora 

19 Spor mezi Stranami může být písemně předložen kteroukoli ze Stran 
adjudikátorovi k jeho rozhodnutí s kopií odeslanou druhé Straně. Jestliže nedošlo 
k dohodě nebo jmenování adjudikátora, musí být spor postoupen písemně druhé 
Straně spolu s návrhem na jmenování adjudikátora. Podání musí označit spor a 
odkázat na tato Pravidla. 

  
20 Adjudikátor se může rozhodnout navštívit Staveniště. Adjudikátor se může 

rozhodnout vést jednání, kdy v takovém případě musí rozhodnout o datu, místu a 
trvání jednání. Adjudikátor může požadovat, aby mu Strany předložily před, při 
nebo po jednání písemná stanoviska. Strany musí adjudikátorovi urychleně 
poskytnout dostatečné kopie dokumentace a informací vztahujících se 
k Smlouvě, které si adjudikátor vyžádá.  

  
21 Adjudikátor musí jednat jako nestranný expert, ne jako rozhodce, a má plné 

oprávnění vést jakékoli jednání tak, jak uzná za vhodné, kdy není vázán 
jakýmikoli pravidly nebo procesními postupy jinak, než těmi zde uvedenými. Bez 
omezení výše uvedeného má adjudikátor oprávnění:  

   
(a) rozhodnout o adjudikátorově vlastní příslušnosti řešit spor a o rozsahu sporu, 
který mu je předložen, (b) využít svých vlastních specializovaných znalostí, má-li 
nějaké (c) zvolit vyšetřovací postup, (d) rozhodnout o platbě úroku z prodlení 
v souladu se Smlouvou, (e) aby, znovu začal zkoumat, posoudil a prověřil jakýkoli 
názor, pokyn, určení, potvrzení nebo ocenění, které mají význam ve sporu, (f) 
odmítnout připustit k jednání jakoukoli jinou osobu, než je Objednatel, Zhotovitel 
a jejich příslušní zástupci a postupovat i za neúčasti kterékoli Strany, o které je 
adjudikátor přesvědčený, že obdržela oznámení o jednání.  
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22 Veškerá komunikace mezi Stranami a adjudikátorem a veškerá jednání musí být 

v jazyce Smlouvy s adjudikátorem. Veškerá taková komunikace musí být v kopii 
odeslána druhé Straně.  

  
23 Ne později než 56 dnů po dni, kdy byl adjudikátorovi předložen spor nebo, je-li to 

později, v den, ve kterém vstoupí Smlouva s adjudikátorem v účinnost, musí 
adjudikátor vydat Stranám písemné oznámení o svém rozhodnutí. Takové 
rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a stanovit, že je vydáno podle těchto 
Pravidel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


