

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

se sídlem: Zengrova 38/1, 779 00 Olomouc

IČ: 25875868

DIČ: CZ25875868

zastoupená: Zdeňkem Filipem, jednatelem společnosti

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23750

bankovní spojení: 27-4229340247/0100

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výměna rozvodů TV a CIR v budově R“ (dále jen „Dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2019-001221.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu:

Termín zahájení:	do 30 - ti dnů ode dne podpisu smlouvy
Doba provádění:	max. 14 dnů

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH **288 939, Kč**

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2019-001221.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

IV.

Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;

b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;

c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.

d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;

e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmny/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V.

Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených

příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.

2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 48 měsíců od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: intop@intop-olomouc.cz, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
 - Harmonogram prací
 - Výkaz výměr

V Olomouci dne **13 -01- 2020**

20 -01- 2020
V Olomouci dne.....

Harmonogram prací

FN Olomouc - výměna rozvodů TV a CIR v budově R

Popis	1. týden					2. týden					3. týden				
Montáž trubních rozvodů															
Přepojení na stávající stoupačky															
Izolační práce															
Demontáže															
Předání díla															

Krycí list zadání

Zakázka :	FNOL-VÝMĚNA ROZVODU TV A CIR V OBJ.R				Část :	STROJNÍ ČÁST		
Faktura :								
Zakázka číslo :	032019	Umístění :	I.P.Pavlova 185/6, Olomouc					
Stavební objekt číslo :		Investor :	FNOL					
Rozpočet číslo :	C:\RozpUser\MTmcak.usr\2019	Objednal :	FNOL					
Dodatek číslo :		Projektant :	Ing.Milan Trnčák					
Archivní číslo :		Zpracoval :	Ing.Milan Trnčák					
Datum :	14/11/2019	Soubor :	C:\RozpUser\MTmcak.usr\2019\Milan_2019\TV_CIR_R_FNOL					
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	H7S	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV								
PSV	23 876,20	265 062,76						
MON								
VRN								
OST								
Celkem	23 876,20	265 062,76						Odsouhlasit:
Základní rozpočtové náklady		288 938,96 Kč						
Přirážky								Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)		288 938,96 Kč			Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
15 %								Razítko:
21 %	288 938,96 Kč	60 677,18 Kč						
0 %								
	288 939,00 Kč	60 677,20 Kč						Účelové měrné jednotky (bez DPH)
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Název MJ			
349 616,20 Kč					Počet MJ	Náklady/MJ		

Poznámka:

Položkový rozpočet

Zakázka :

032019

FNOL-VÝMĚNA ROZVODU TV A CIR V OBJ. R

STROJNÍ ČÁST

C: Rozpočet - Příklad - 2019 - TV, CIR, P, FNOL															
Objekt	Oddě	Číslo	R	Číslo (KPI)	Popis (název)	Množství (M)	Mj	Stupeň	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Km (PJM)	% Zp
									288 938,96 Kč	23 876,20	265 062,76	0,00	0,00	8,14	60 677,20
001		B		OBJEKT 001					288 938,96 Kč	23 876,20	265 062,76	0,00	0,00	8,139	60 677,18
	713	Q	PSV	IZOLACE TEPELNE					45 752,70 Kč	23 206,30	22 546,40	0,00	0,00	0,170	9 608,07
Seznam montáží a HZS:															
	P	37	713463312	Izol tep potrubí pouz Alfol+pre-100	252,000	m	83,20		20 966,40 Kč		20 966,40			0,000	21 %
	P	48	713-2	Barevné značení potrubí ve smyslu ČSN 060310	1,000	soubor	1 580,00		1 580,00 Kč		1 580,00				21 %
Seznam dodávek:															
	S	4	R D028/30 AL	Rockwool PIPO ALS 28/30 (s AL folií)	63,000	m	68,50		4 315,50 Kč	4 315,50				0,000	21 %
	S	5	R D034/30 AL	Rockwool PIPO ALS 34/30 (s AL folií)	88,000	m	72,40		6 371,20 Kč	6 371,20				0,000	21 %
	S	7	R D042/40 AL	Rockwool PIPO ALS 42/40 (s AL folií)	44,000	m	92,70		4 078,80 Kč	4 078,80				0,001	21 %
	S	8	R D054/50 AL	Rockwool PIPO ALS 54/50 (s AL folií)	32,000	m	129,40		4 140,80 Kč	4 140,80				0,001	21 %
	S	9	R D064/60 AL	Rockwool PIPO ALS 64/60 (s AL folií)	25,000	m	172,00		4 300,00 Kč	4 300,00				0,001	21 %
Přesuny a přirážky:															
722	Q	PSV		VODOVOD VNITRNI					152 156,80 Kč	0,00	152 156,80	0,00	0,00	7,919	91 951,12
Seznam montáží a HZS:															
	P	9	722174024	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25	63,000	m	397,00		25 011,00 Kč		25 011,00			0,004	21 %
				PP RCT 25x2,5, 3VR											
	P	10	722174024	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32	88,000	m	479,00		42 152,00 Kč		42 152,00			0,004	21 %
				PP RCT 32x4,4, 3VR											
	P	11	722174025	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40	44,000	m	596,00		26 224,00 Kč		26 224,00			0,006	21 %
				PP RGT 40x4,5, 3VR											
	P	12	722174026	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 50	32,000	m	822,00		26 304,00 Kč		26 304,00			0,007	21 %
				PP RCT 50x6,3, 3VR											
	P	13	722174027	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 63	25,000	m	1 035,00		25 875,00 Kč		25 875,00			0,010	21 %
				PP RCT 63x6,6, 3VR											
	P	17	722174073	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 25	1,000	kus	174,60		174,60 Kč		174,60			0,001	21 %
	P	18	722174075	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 40	2,000	kus	299,40		598,80 Kč		598,80			0,002	21 %
	P	19	722174075	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 63	1,000	kus	640,00		640,00 Kč		640,00			0,002	21 %
	P	22	zLAB_25	Podpurný zlab pozinkovaný, DN25	63,000	m	17,00		1 071,00 Kč		1 071,00			0,026	21 %
	P	23	zLAB_32	Podpurný zlab pozinkovaný, DN32	88,000	m	19,80		1 742,40 Kč		1 742,40			0,026	21 %
	P	24	zLAB_40	Podpurný zlab pozinkovaný, DN40	44,000	m	21,10		928,40 Kč		928,40			0,026	21 %
	P	25	zLAB_50	Podpurný zlab pozinkovaný, DN50	32,000	m	25,30		809,60 Kč		809,60			0,026	21 %
	P	26	zLAB_63	Podpurný zlab pozinkovaný, DN63	25,000	m	26,60		665,00 Kč		665,00			0,026	21 %
Seznam dodávek:															
Přesuny a přirážky:															
734	Q	PSV		ARMATURY					67 351,00 Kč	0,00	67 351,00	0,00	0,00	0,041	14 143,71
Seznam montáží a HZS:															
	P	4	734209112	Mtz armatura 2závitý G 3/8	28,000	kus	78,20		2 189,60 Kč		2 189,60			0,000	21 %
				Vývažovací ventili											
	P	5	734209113	Mtz armatura 2závitý G 1/2	1,000	kus	78,90		78,90 Kč		78,90			0,000	21 %
				Vývažovací ventili											
	P	7	734209114	Mtz armatura 2závitý G 3/4	4,000	kus	98,60		394,40 Kč		394,40			0,000	21 %
	P	8	734209115	Mtz armatura 2závitý G 1	2,000	kus	110,00		220,00 Kč		220,00			0,000	21 %
	P	9	734209116	Mtz armatura 2závitý G 5/4	24,000	kus	132,00		3 168,00 Kč		3 168,00			0,000	21 %
	P	34	VV_10	Vývažovací ventili D95C5, DN10, s vypouštěním	28,000	kus	1 531,00		42 868,00 Kč		42 868,00			0,000	21 %
	P	35	VV_15	Vývažovací ventili D95C5, DN15, s vypouštěním	1,000	kus	1 531,00		1 531,00 Kč		1 531,00			0,000	21 %
				ústeční stopačka											
	P	36	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 závit vni, s vypouštěním	3,000	kus	317,70		953,10 Kč		953,10			0,000	21 %
				R250DS											
	P	37	734292725	Kohout kulový přímý G 1 závit vnitř, s vypouštěním	2,000	kus	446,40		892,80 Kč		892,80			0,001	21 %
				R250DS											
	P	38	734292726	Kohout kulový přímý G 5/4 závit vni, s vypouštěním	24,000	kus	627,30		15 055,20 Kč		15 055,20			0,001	21 %
				R250 DS											
Seznam dodávek:															
Přesuny a přirážky:															
737	Q	PSV		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZARÍZENÍ					23 649,46 Kč	982,00	22 667,46	0,00	0,00	0,010	4 964,29
Seznam montáží a HZS:															
	P	11	733120826	Dmtz potrubí trubky hladké -d89	45,000	m	71,80		3 231,00 Kč		3 231,00			0,000	21 %
				rozvod UT											
	P	15	722130802	Dmtz potrubí ocelzávit Pz -DN 40	128,000	m	59,60		7 509,60 Kč		7 509,60				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka :

032019

FNOL-VÝMĚNA ROZVODU TV A CIR V OBJ.R

STROJNÍ ČÁST

Cena celkem															
Objekt	Oddíl	Díl	Číslo	Číslo	Popis	Množství	Mj	Sezda	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	H=111/Mj	% Dph
									298 938,96 Kč	23 876,20	265 062,76	0,00	0,00	8,14	60 677,20
P 16	722130801				Dmtž potrubí ocelzavit Pz-DN 25	81,000	m	50,56	4 095,36 Kč		4 095,36				21 %
P 20	DMTZ IZ				Dmtž tepelné izolace	43,000	M2	62,40	2 683,20 Kč		2 683,20				21 %
P 24	734200824				Dmtž armatura 2závity -G 2	2,000	kus	154,40	308,80 Kč		308,80			0,000	21 %
P 25	734200823				Dmtž armatura 2závity -G 6/4	2,000	kus	128,80	257,60 Kč		257,60			0,000	21 %
P 26	734200822				Dmtž armatura 2závity -G 1	30,000	kus	94,40	2 832,00 Kč		2 832,00			0,000	21 %
P 27	734200821				Dmtž armatura 2závity -G 1/2	30,000	kus	68,40	2 052,00 Kč		2 052,00			0,000	21 %
Seznam dodávek :															
S 34	979000001				Poplatek za uložení na skládku-tepelné izolace	0,077	T	8 700,00	669,90 Kč	669,90					21 %
Přesuny a přirážky :															