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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

1.  

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, Plzeň, 323 00 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:   4841830277/0100 

zastoupený:   Ing. Helenou Řežábovou, starostkou  

datová schránka (ID):  2dibh62  

dále jen („objednatel“) 

a   

Zhotovitel:   MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.  

sídlo:   Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař     

IČO:    26385759     

DIČ:    CZ 26385759      

bankovní spojení:  ČSOB a.s.    

číslo účtu:   213005219/0300   

jednající:    Michal Fictum, na základě plné moci 

datová schránka (ID):  7a7mxhp 

      

dále jen („zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

2.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je realizace stavebních úprav stávajícího objektu 
pavilonu 3 v areálu 91. MŠ, a to v souladu s čl. 3 smlouvy (dále jen „dílo“). 

2.2. Zhotovitel se uzavřením smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro 
objednatele dílo. 

2.3. Objednatel se uzavřením smlouvy zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za dílo v souladu s čl. 5 smlouvy.  
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2.4. Tato smlouva je uzavírána na základě objednatelem vyhlášeného výběrového řízení týkajícího se 
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pod názvem 
“Stavební úpravy pavilonu 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11 v Plzni – 1. etapa“. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že podklady předané objednatelem posoudil s odbornou péčí, přičemž 
současně prohlašuje, že objednatelem předané podklady byly pro takové posouzení úplné a 
dostačující a zhotovitel disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky 
potřebnými pro takové posouzení. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
objednatelem pro plnění této smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako 
o místních podmínkách včetně veškerých specifik a rizik a že všechny jemu nejasné podmínky si 
před uzavřením smlouvy vyjasnil s objednatelem.  

3.  

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající zejména:  

- ve vybourání stávajících oken včetně garnýží a venkovních parapetů;  

- ve vybourání vchodových dveří včetně zárubní; 

- v demontáži stávajících dřevěných lodžiových stěn; 

- ve vybourání stávajících dřevěných příček dle výkresové části 

- ve vybourání stávajících rohoží u vstupů; 

- ve vybourání celé konstrukce teras včetně obvodového prefabrikátu a stávajících betonových 

žlabovek před terasou; 

- ve vybourání stávajících okapových chodníků; 

- ve vyříznutí stávajícího asfaltového chodníku; 

- v demontáži stávajících krytů radiátorů; 

- ve vyzdění nového obvodového zdiva z pórobetonových tvárnic; 

- v provedení nových SDK příček; 

- v osazení nových ocelových překladů v obvodových stěnách; 

- v osazení nových vchodových dveří s parametry dle projektové dokumentace; 

- v osazení nových plastových oken do stávajících otvorů a do nově vyzděných obvodových stěn 

s těmito technickými parametry: 

 minimální šířka rámu okna bude 70 mm; 

 zasklení bude izolačním dvojsklem s hodnotou U=1,0W/m
2
K, okno jako celek 

U=1,2W/m
2
K; 

 celoobvodové kování, řízená mikroventilace vzduchu polohou kliky; 

 sklo pevně vlepené do křídla; 

 pojistka proti nesprávné manipulaci a vyklopení v otevřené poloze; 

 dětská pojistka na otevíravá otočná křídla; 

 okenní rám barva bílá; 

 kování a mechanika oken bude v provedení s antikorozní úpravou; 

 klika otvírání oken v kovovém provedení s plastovou povrchovou úpravou; 

 viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami; 

 součástí dodávky oken jsou vnitřní horizontální žaluzie; 

 okna musí mít atest pro použití v panelovém objektu; 

- ve vyspravení vnitřních omítek ostění a v provedení nových vnitřních omítek nových zděných 

konstrukcí; 

- v provedení nových vnitřních maleb; 

- v zateplení objektu vnějším zateplovacím kontaktním systémem včetně zateplení ostění, 

nadpraží a zateplení soklu;  

- v provedení zateplení podhledu v závětří hlavního vstupu; 

- v provedení fasádní probarvené tenkovrstvé strukturované omítky;  

- v demontáži veškerých střešních prvků (hromosvod, závětrné lišty); 

- ve vybourání stávající skladby střešního pláště; 

- v provedení nové skladby střešní krytiny na stávající nosnou konstrukci stropu – zelená střecha 

v extenzivním provedení; 
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- v provedení nových skladeb podlah v prostoru bývalých lodžií (1.NP a 2.NP) a osazení 

přechodových lišt; 

- v provedení nové skladby venkovní terasy včetně obrubníků a zábradlí teras; 

- v provedení nových okapových chodníků, ve zpětném položení betonových dlaždic (SO 01) ; 

-  ve vyspravení asfaltových chodníků, v provedení nových žlabovek u venkovní terasy; 

- v položení nové mrazuvzdorné keramické dlažby v závětří a v osazení vstupních čistících 

rohoží; 

- v osazení nových poklopů na stávajících revizních šachtách a v provedení nových ocelových 

žebříků pro výlez na střechy; 

- v provedení veškerých klempířských výrobků dle tabulky výrobků PSV; 

- v osazení nových krytů radiátorů; 

- v provedení veškerých potřebných prostupů vodorovnými i svislými konstrukcemi pro nová 

vedení potrubí ÚT a VZT; 

- v uzavření a vypuštění topného systému na vstupu do pavilonu (SO 03) ; 

- v demontáži stávajících článkových radiátorů, očištění, natření a zpětné montáži (současně 

budou očištěny a natřeny stávající povrchové rozvody vytápění) ; 

- v osazení uzavíracích armatur a regulátorů diferenčního tlaku na vstupu do každého pavilonu 

(SO 03) ; 

- v osazení podružného ultrazvukového měřiče tepla na zpětném potrubí topné vody pavilonu 

(SO 03) ; 

- v provedení nových připojovacích potrubí k posunutým stávajícím otopným tělesům a zpětná 

montáž stávajících radiátorů; 

- v demontáži stávajícího radiátorového šroubení a osazením nového uzavíracího šroubení; 

- v nastavení nových hodnot vyregulování systému;  

- v opětovném napuštění systému a v provedení zkoušky těsnosti potrubí a v provedení topné 

zkoušky otopných systémů;v provedení nové hřebenové jímací soustavy včetně svodů, 

napojených na stávající uzemnění, včetně revize hromosvodu. 

 
 

3.2. Popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace pro realizaci stavby 
vč. její technické zprávy a soupisu prací s výkazem výměr, kterou zpracovala společnost 
T I Centrum a.s., IČO: 497 91 923, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, vedoucí 
projektant Architektonicko-stavební části Ing. Martin Vaško – autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby, číslo autorizace 0201734, Zařízení silnoproudé elektrotechniky - hromosvod Miroslav Pech 
– autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení, číslo 
autorizace 0201645, Stavebně konstrukční řešení Ing. David Chmelík – autorizovaný inženýr pro 
statiku a dynamiku staveb, číslo autorizace 0201629, Vytápění staveb Ing. Petr Chmelíř – 
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb specializace technická zařízení, číslo autorizace 
0200089, Požárně bezpečnostní řešení Ing. Pavel Slavík – autorizovaný inženýr pro požární 
bezpečnost staveb, číslo autorizace 0201362, která tvoří přílohu zadávací dokumentace 
a podrobně specifikuje předmět díla. Pro odstranění pochybností se sjednává, že předmětem díla 
není u SO 03 část D.1.4.2. Silnoproudá elektrotechnika (napojení VZT jednotek) a D.1.4.3. 
Vzduchotechnika, když tato část nebude realizována. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se 
seznámil se všemi podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou projektovou 
dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby 
na jejím základě byl schopen řádně realizovat dílo ve sjednané kvalitě a rozsahu za sjednanou 
cenu zahrnující veškeré náklady zhotovitele.   

3.3. Zhotovitel je dále povinen provést i veškeré další v projektové dokumentaci či smlouvě výslovně 
nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či 
spravedlivě objednatelem očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. 
Provedení takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. 5. smlouvy. 

3.4. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i 
současně platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy 
neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků 
v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s platnou projektovou 
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dokumentací, popřípadě jejími dohodnutými změnami, které musí být potvrzeny objednatelem ve 
stavebním deníku, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro 
stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o technických požadavcích“). Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen předat objednateli kopii prohlášení o shodě nebo ujištění 
o vydání prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to před jejich zabudováním. Předmět díla musí 
být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a 
plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.5. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné záměně materiálu, která bude smluvními stranami 
a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebním deníku potvrzena, je povinností zhotovitele 
zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní 
materiál. V případě změny konstrukce, rovněž smluvními stranami projektové dokumentace ve 
stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry původního 
konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu a konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá  
za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí 
vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen objednatele neprodleně 
písemně upozornit. Pokud objednatel neudělí zhotoviteli žádný pokyn, je zhotovitel povinen 
postupovat samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto 
smlouvou, jinak výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle 
smlouvy.  

3.8. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní informovat objednatele  
o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla, zejména pak o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly ohrozit 
řádné dodání díla, je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

3.9. Zhotovitel je povinen obstarat řádné zabezpečení výkopů a případné zajištění přechodů. Neučiní-li 
tak, odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která byla porušením této povinnosti objednateli 
způsobena včetně dalších nákladů, které by objednatel při řešení této škody účelně vynaložil. 

3.10. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu uvnitř budov, okolních ploch 
a okolních komunikací, a to zejména při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního 
materiálu. V případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je zhotovitel 
povinen zajistit bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů, a to na vlastní náklady. 

3.11. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku 
objednatele či třetích osob a dále je povinen zdržet se v souvislosti s prováděním díla všeho, co by 
v míře nepřiměřené místním poměrům nadměrně zatěžovalo okolí.  

3.12. V případě, že zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části 
třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za řádné plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této 
smlouvy.  

3.13. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 
související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. 
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4.  

 MÍSTO PLNĚNÍ  

4.1. Místem plnění je Plzeň, areál  91. mateřské školy, ulice Jesenická 1262/11, 323 00 Plzeň, 
pozemek parc. č. 3531 v katastrálním území Bolevec. Jedná se o pavilon 3. 

4.2. Místo provádění díla (dále jen „staveniště“) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně 
po podpisu smlouvy v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, nejdříve však 30. 6. 2020. 
Pokud by nedošlo k dohodě, bude staveniště předáno v termínu stanoveném objednatelem, který 
nebude určen dříve, než 7 dní po odeslání výzvy k převzetí staveniště. Od dne předání staveniště 
odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle zhotovitel, jakož i za škody, vzniklé 
jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

4.3. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště budou ze strany objednatele splněny veškeré 
povinnosti dle smlouvy a objednatel se zavazuje dále zhotoviteli předat veškerou relevantní 
dokumentaci, která se týká provádění díla, včetně tří (3) paré projektové dokumentace, přičemž 
dvě (2) paré budou pak vrácena při předání dokončené stavby zhotovitelem objednateli se 
zakreslením případných změn oproti původní projektové dokumentaci, tedy dokumentace 
skutečného provedení stavby.  

4.4. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště bude se zhotovitelem dohodnut přesný 
časový harmonogram stavebních prací. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel 
je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka (objednatele), případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

Cena za dílo celkem bez DPH      4 190 590,61 Kč 

 
DPH 21%          880 024,03 Kč 

 
Cena za dílo celkem včetně DPH     5 070 614,64 Kč 

  
(slovy: pět milionů sedmdesát tisíc šest set čtrnáct korun českých, šedesát čtyři haléřů)  

 

5.2. Cena za dílo je úplná a konečná (vyjma případů uvedených v čl. 5 odst. 5. 3. smlouvy) a zahrnuje 
veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností 
zhotovitele včetně veškerých víceprací. V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky 
včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení 
místa provádění díla, správní a jiné poplatky a další náklady, které patří či jsou objektivně 
potřebné k úplnému a bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i 
pokud nejsou ve smlouvě výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání díla, 
jsou zahrnuty v ceně a zhotovitel je povinen je provést. 

 
5.3. Ke změně ceny díla může dojít, jestliže: 

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 
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- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

5.4. Dojde-li v průběhu provádění díla na základě dohody stran ke změně rozsahu předmětu plnění, 
který má vliv na změnu ceny za dílo, je zhotovitel povinen vyhotovit změnový list k oceněnému 
soupisu prací (rozpočtu), který bude oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán a bude 
podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. Nárok na zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo 
a dalších nákladů však vzniká zhotoviteli pouze až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.  . 
Veškeré změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku mohou být uzavřeny pouze v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Bez podepsání změnového listu objednatelem nemá zhotovitel nárok na 
zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo ani jiných nákladů.  

5.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude 
cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

5.6. Zkratkou „DPH“ se pro účely smlouvy rozumí částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření smlouvy. 
Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude 
taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5.7. Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, 
zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu 
s ustanovením § 92 e) zákona o dani z přidané hodnoty a dále Pokynem GFŘ č. D-6 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o dani z přidané 
hodnoty, a to konkrétně k ustanovení § 26 tohoto pokynu a jeho přílohy č. 1.  

5.8. V případě, že se zhotovitel, který ke dni podpisu smlouvy nebyl plátcem DPH, stane v průběhu 
trvání smlouvy plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle smlouvy. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 5 odst. 5. 1. smlouvy DPH 
nezahrnuje. 

5.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury na úhradu části díla, a to dle 
skutečně provedených prací oceněných dle výkazu výměr, přičemž nezbytnou přílohou každé 
dílčí faktury bude objednatelem odsouhlasený (podepsaný) soupis provedených prací. 
Provedené práce budou objednatelem hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) až 
do výše 90 % ceny díla (bez DPH). Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) činí 
tzv. pozastávka. 

5.10. Objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradí část pozastávky ve výši 5 % ze sjednané 
ceny díla po úspěšném protokolárním předání a převzetí provedené stavební části díla (bez 
provedení topné zkoušky), a to bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předávacím řízení. 

5.11. Objednatel zhotoviteli dále bez zbytečného odkladu uhradí část pozastávky ve výši 5 % ze 
sjednané ceny díla po vydání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, kterým bude 
povoleno užívání předmětné stavby (kolaudační souhlas). 

5.12. Jsou-li splněny veškeré podmínky smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení faktury, 
činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

5.13. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti dle zákona o 
dani z přidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat údaje v  rozporu se  smlouvou, nebude ze strany 
objednatele a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, 
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resp. doplněné faktury, je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené 
faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.  

5.14. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze 
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup v souladu s ustanovením § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že 
daňový doklad bude obsahovat jiný, než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad 
považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si 
objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

5.15. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
smlouvy, bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 
106 zákona o dani z přidané hodnoty, má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si dále sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré 
platby objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku 
objednatele vůči zhotoviteli. 

5.16. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení ceny díla nedojde ani 
v případě zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této smlouvy nepředvídatelných okolností, 
které dokončení díla podstatně ztěžují. 

6.  

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku provést dílo 
s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  

6.2. Pokud u zhotovitele dojde ke změně v osobě autorizovaného inženýra (autorizovaného technika) 
v průběhu provádění díla, případně ještě před zahájením plnění, je povinen zhotovitel tuto změnu 
písemně oznámit objednateli. Jakýkoli nový autorizovaný inženýr (autorizovaný technik) musí 
splňovat minimálně stejnou technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího 
řízení. 

6.3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní 
komunikace z důvodu provádění stavebních prací. 

6.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá 
za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto 
pozemků zpět pronajímateli do čtrnácti (14) dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
Zadavatel si dále na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, 
včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 

6.5. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení platného stavebního povolení č. j. 
VS/508/08/RaVo-14 ze dne 1. 9. 2008, které vydal Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor 
výstavby a dopravy, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň a je povinen dodržovat veškeré platné 
zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášky rad a zastupitelstev na území statutárního 
města Plzně.  
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6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, 
zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení 
a vyhlášky rad a zastupitelstev na území statutárního města Plzně. 

6.7. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 

6.8. Zhotovitel v průběhu provádění stavby zajistí průběžnou fotodokumentaci průběhu provádění 
stavebních prací. Fotodokumentace bude objednateli předána na datovém nosiči při předání 
stavby. 

6.9. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo 
v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
prováděl dílo řádně a vady díla odstranil. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě), 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla bez dalšího omezit 
a jeho prováděním pověřit náhradního dodavatele nebo práce provést sám, když tato skutečnost 
nemá vliv na záruku dle čl. 8 smlouvy. Veškeré náklady, které objednateli na základě 
shora uvedených skutečností vznikly (zejména zvýšené náklady na náhradního dodavatele), je 
povinen zhotovitel uhradit v plné výši objednateli, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá 
nárok na zaplacení této části díla ani na zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu 
v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu není tímto 
dotčen. 

6.10. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
ustanovení § 157 stavebního zákona. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré 
změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně dozoru investora ke 
schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního 
deníku a pořízení si výpisů, opisů a fotokopií. Čitelnou kopii veškerých záznamů obsažených ve 
stavebním deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí stavby. 

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna smlouva nebo podmínky projektové dokumentace, nebude-li dodržena kvalita díla nebo 
pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek rad a zastupitelstev 
na území statutárního města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu 
plnění díla.  

6.12. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části dle čl. 6 odst. 6. 11. 
smlouvy rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou 
ochranu. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži 
zhotovitele. 

6.13. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

6.14. Zhotovitel je povinen nejméně 5 dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Zhotovitel je dále povinen nejméně 5 dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole 
provedených prací při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. O 
každé kontrole se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí v případě zakrytí předmětných 
částí díla obsahovat souhlas objednatele s tímto zakrytím. Objednatel se zavazuje provést 
kontrolu na výzvu zhotovitele nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení této výzvy, pokud ve výzvě 
nebude stanoven termín pozdější.  
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6.15. Dílo je od počátku výstavby vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci nese 
zhotovitel až do splnění svého závazku dle čl. 7 smlouvy. 

6.16. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění dle smlouvy, je tato 
povinna druhé straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit takovéto skutečnosti a vyvolat 
jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních. 

6.17. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy 
nejpozději ke dni předání díla. 

6.18. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal 
určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k 
tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

6.19. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele a že s nahrazením 
objednatel písemně souhlasí. 

6.20. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím stavbyvedoucího, kterým prokázal splnění 
kvalifikace, a to konkrétně: xxxxxxxxxx. 

 

7.  

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.  

7.2. Objednatel je oprávněn před převzetím díla požadovat předvedení způsobilosti díla sloužit svému 
účelu. Povinností zhotovitele je při předání díla doložit úspěšné provedení zkoušek dokládajících 
způsobilost díla sloužit svému účelu a dalších zkoušek a revizí, které jsou vyžadovány právními 
předpisy či zvyklostmi v daném oboru. V případě pochybností platí, že zkouška provedena být 
měla. Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému touto smlouvou a je-li 
předvedena úspěšně jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

7.3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat stavební práce nejpozději 28. 8. 2020. Zhotovitel 
bere na vědomí, že tento termín je pro objednatele s ohledem na školní provoz zcela 
zásadní. Zhotovitel je povinen provést topné zkoušky nejpozději do 9. 12. 2020. Zhotovitel 
je povinen předat dílo jako celek nejpozději do 13. 12. 2020. 

7.4. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, bude 
toto přerušení či zastavení prací oběma smluvními stranami potvrzeno ve stavebním deníku.  

7.5. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude staveniště 
kompletně vyklizené.  

7.6. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, 
jakož i případné záruční listy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo 
příslušenstvím díla. 

7.7. Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle čl. 7. odst. 7. 5. smlouvy bude nejpozději do 5 
pracovních dnů objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), 
jehož podpisem smluvních stran dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. Zhotovitel 
však splní svůj závazek dokončit dílo až poté, co budou odstraněny případné vady a nedodělky, 
které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto vady a nedodělky, které budou zaznamenány 
v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději 
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do patnácti (15) dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel 
a objednatel písemně jinak. 

7.8. Ustanovení čl. 7 odst. 7. 7. smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět 
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného 
odstranění zhotovitelem, na jeho vlastní náklady. 

7.9. Spolu s dílem je zhotovitel povinen řádně předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu. 
Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní 
svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady 
bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli 
na jeho náklady nebo jej vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat 
objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů 
v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně 
za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů 
objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

8.  

ZÁRUKA ZA DÍLO 

8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání šedesáti (60) měsíců¸ nedohodnou-li se smluvní 
strany na poskytnutí delší než uvedené záruční doby. Poskytnutím záruční doby zhotovitel 
přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen 
k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému, a po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 
se na díle vyskytnou. 

8.2. Záruční doba začíná běžet od řádného předání díla objednateli. Je-li dílo předáno s vadami či 
nedodělky nebránícími užívání díla, počíná záruční lhůta běžet ode dne následujícího po dni, ve 
kterém byly vady či nedodělky zhotovitelem řádně odstraněny.  

8.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

9.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY  

9.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li 
tato stanovena. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá dále 
za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po 
této době.  

9.3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti 
tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče 
měl. Ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní § 2618 občanského 
zákoníku. 

9.4. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se 
v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
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na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. Konkrétní volbu 
oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 
Uplatněný nárok z vady může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele, a to až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejím odstranění.  

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednateli uznává. Současně musí zhotovitel písemně objednateli sdělit, v jakém 
termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než patnáct (15) pracovních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranění oznámené vady 
má zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. V případě, že zhotovitel 
odpovědnost za vadu neuznává, bude otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad 
řešena až po úplném odstranění uplatněných vad.   

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady třetí osobu, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech. 

9.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu 
vlastníku díla.   

9.8. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

9.9. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu 
díla placenou zhotoviteli o tuto výši slevy z ceny díla, čímž není dotčeno ustanovení čl. 9 odst. 
9.7. Smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen slevu 
z ceny díla uhradit objednateli ve lhůtě deset (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná 
výzva objednatele k poskytnutí slevy. 

10.  
ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1. Zhotovitel odpovídá za újmu, kterou způsobí objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla včetně újmy vzniklé vadami díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke 
způsobení újmy objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit.  

10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby mít 
platné pojištění své odpovědnosti za újmu způsobenou jeho činností včetně újmy způsobené 
pracovníky zhotovitele, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu 
pojistnou událost činila minimálně 3 000 000 Kč (tři miliony korun českých). Tento limit nelze 
nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané 
zhotovitelem musí krýt veškerá pojistné události, které by při plnění této smlouvy mohly vzniknout 
jakékoliv třetí osobě či objednateli. 

11.  
SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. V případě porušení povinností dle smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokuty. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty může objednatel uplatnit opakovaně i kumulativně. 

11.2. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. V případě, že 
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dílo (s výjimkou provedení topných zkoušek) nebude dokončeno vinou zhotovitele 
v termínu do 31. 8. 2020, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč.  

11.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se 
vyskytly v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním 
každé jednotlivé povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

11.4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané ve smlouvě je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení. 

11.5. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení. 

11.6. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11.7. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.8. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

11.9. Objednatel je oprávněn proti jakýmkoliv splatným i nesplatným peněžitým pohledávkám 
zhotovitele jednostranně započítávat své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároku 
na zaplacení smluvních pokut či nároku na náhradu škody vůči zhotoviteli.  

11.10. Veškeré smluvní pokuty sjednané smlouvou považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace ustanovení § 2050 a ustanovení § 2051 občanského 
zákoníku na vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy a v souvislosti s ní.  

12.  
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Podstatné je zejména takové porušení povinnosti, o němž 
strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má 
za to, že porušení podstatné není. 

12.2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z 
chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3. Za podstatné porušení smlouvy je považováno především: 

12.3.1. dodání jakékoli části předmětu díla, která nemá vlastnosti definované zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky „Stavební úpravy pavilonu 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, 
Plzeň“, příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou, 

12.3.2. uvedení nepravdivých údajů v nabídce na veřejnou zakázku „Stavební úpravy pavilonu 3 
v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň“. 
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12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se dle smlouvy dále považuje skutečnost, 
že zhotovitel porušuje povinnosti dle smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě 
objednatele. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení 
s úhradou splatné faktury delší než 60 (šedesát) dnů, ačkoliv zhotovitel své povinnosti dle 
smlouvy řádně plnil. 

12.5. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé 
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Odstoupením od 
smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z 
porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i 
po odstoupení od smlouvy. 

13.  
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele:   xxxxxxxxxx 
    Tel.: xxxxxxxxxx 
    e-mail: xxxxxxxxxx 

 
 

Za zhotovitele:    xxxxxxxxxx 
    Tel.: xxxxxxxxxx 
    e-mail: xxxxxxxxxx 

14.   
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu 
od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují nahradit takové zdánlivé, 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které 
bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný 
nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal 
zachován. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

14.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků ke smlouvě. 

14.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

14.5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.   

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
a prohlašují, že výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv vedené statutárním městem Plzní, na úřední desce, popř. jiným zákonem stanoveným 

mailto:michal.fictum@mirascz.eu
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způsobem, při dodržení podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů a o 
změně některých zákonů v platném znění, ze strany statutárního města Plzně, městského 
obvodu Plzeň 1. 

14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský 
obvod Plzeň 1.  

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

14.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 
ve vztahu k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

14.10. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují podpisy.  

 
 

V Plzni dne 3. 2. 2020                                  V Plzni dne 7. 2. 2020 

 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Xxxxxxxxxx                                                                          xxxxxxxxxx 
Ing. Helena Řežábová,        Michal Fictum, 
starostka MO Plzeň 1        vedoucí o.z. Plzeň 


