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Doplňující informace a prodloužení termínů VZ 
 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, (dále jen Zákon), zjednodušené podlimitní řízení 
 
Název zakázky  Cyklostezka Krhov - Bzová 

 
Zadavatel dne 25. 02. 2020 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce. 
 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 
 
Dotaz č. 1 
V předchozím vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel změnil tloušťky vrstev asfaltového betonu u položek 
č. 16 a 17 v SO 101. Žádáme o nový výkaz výměr a přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky. 
 
Odpověď  
Zadavatel uveřejňuje upravenou Přílohu č. 3 ZD – Rozpočet s výkazem výměr objektu SO 101 Cyklostezky, na 
profilu zadavatele ve složce Archiv dokumentů. U uveřejněného položkového rozpočtu objektu SO 101, došlo 
k úpravě položek č. 16 a 17, co se týká tloušťky vrstev.   
 
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace  
V návaznosti na provedení odborného posouzení projektové dokumentace zadavatel současně s výše 
uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje upravenou Přílohu č. 3 ZD – Rozpočet s výkazem 
výměr objektu SO 101 Cyklostezky na profilu zadavatele ve složce Archiv dokumentů. 
 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu v množství pouze u dvou položek výkazu výměr, zadavatel zároveň 
prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek v souladu se Zákonem. 
 
Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení 
Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 12. 03. 2020 do 10:00 hodin. 
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí termínu pro doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace, tj. nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele. 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Viceník  
starosta města 
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