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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 

Dotaz č. 1 
Dodavatel	následně	od	zadavatele	obdržel	výzvu	k	podání	nabídky	ze	dne	31.	3.	2020,	v	níž	
zadavatel	uvedl,	že	nabídky	lze	podat	nejpozději	do	27.	4.	2020	do	9:00	hodin.	
Tuto	lhůtu	pro	podání	nabídek	nepovažuje	dodavatel	za	stanovenou	tak,	aby	umožňovala	
zpracování	a	předložená	nabídky	v	souladu	s	požadavky	zadavatele,	a	to	nejen	vzhledem	
ke	 složitosti	 poptávaného	 plnění,	 ale	 zejména	 s	ohledem	 na	 stávající	 omezení	 plynoucí	
z	existence	nouzového	stavu	a	omezeného	pohybu	osob.		
K	uvedené	 složitosti	 plnění	 veřejné	 zakázky	 dodavatel	 uvádí,	 že	 předmětem	 veřejné	
zakázky	je	intenzifikace	stávající	čistírny	odpadních	vod	Lipence,	a	to	tak,	aby	se	její	cílová	
kapacita	zvýšila	z	2500	na	6000	ekvivalentních	obyvatel.	Hlavním	prvkem	intenzifikace	je	
výstavba	dvou	nových	 linek	biologického	 stupně	a	 využití	 stávajících	nádrží	pro	kalové	
hospodářství.	 Jedná	 se	 o	veřejnou	 zakázku	 nadlimitní,	 předpokládaná	 hodnota	 veřejné	
zakázky	byla	zadavatelem	stanovena	na	155	000	000	Kč	bez	DPH.	Požadované	plnění	 je	
tedy	značně	obsáhlé	a	zahrnuje	rovněž	řadu	specifických	parametrů	a	požadavků,	které	
nejsou	 běžně	 součástí	 veřejných	 zakázek	 na	 stavební	 práce.	 Dodavatel,	 ač	 se	 jedná	 o	
významnou	 stavební	 společnost,	 která	 má	 dostatečné	 zkušenosti	 s	realizací	 veřejných	
zakázek	a	disponuje	rovněž	odpovídajícím	materiálním	a	personálním	zázemím,	tak	bude	
muset	při	plnění	veřejné	zakázky	spolupracovat	s	řadou	specializovaných	poddodavatelů,	
což	s	sebou	nese	pochopitelně	komplikace	při	sestavování	nabídky.		
Spolupráci	 s	poddodavateli	 při	 přípravě	 nabídky	 v	současné	 době	 navíc	 významně	
komplikuje	 skutečnost,	 že	v	současné	době	 je	pro	celé	území	České	republiky	z	důvodu	
ohrožení	 zdraví	 v	 souvislosti	 s	 prokázáním	 výskytu	 koronaviru	 (SARS	 CoV-2)	 vyhlášen	
nouzový	stav,	který	 trvá	 již	od	12.	3	2020.	S	účinností	od	16.	3.	2020	došlo	pak	 ještě	ke	
zpřísnění	 opatření	 formou	omezení	 volného	 pohybu	 osob.	 Nouzový	 stav	 je	 vyhlášen	 do	
konce	měsíce	dubna,	s	největší	pravděpodobností	lze	však	očekávat	jeho	další	prodloužení.	

Zadavatel: 
Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 
IČO: 00064581 

 
Veřejná zakázka: 

„Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0011 Intenzifikace ČOV; stavební práce“ 
 

ev.č. zakázky v rámci Věstníku veřejných zakázek:  Z2019-024453 
 

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Konkrétní	důvody	a	okolnosti,	které	se	v	přímé	souvislosti	s	vyhlášením	nouzového	stavu	
a	nařízením	 karantény	 negativně	 promítly	 do	 přípravy	 nabídky	 tak,	 že	 fakticky	
znemožňují	její	podání	v	původně	stanoveném	termínu,	jsou	zejména	následující:	
• Velmi	 ztížená	 možnost	 komunikovat	 klíčové	 otázky	 v	rámci	 finalizace	 nabídky	 se	 zástupci	

dalších	 společností,	 s	jejichž	 zapojením	 dodavatel	 počítá	 při	 realizaci	 veřejné	 zakázky	 jako	
s	poddodaateli.	 Použití	 online	 komunikace	 je	 zejména	 u	 otázek	 týkajících	 se	 kalkulace	
nabídkové	ceny	velice	obtížné,	ne-li	nemožné.	Tato	jednání	jsou	ještě	více	zkomplikována	tím,	
že	všechny	společnosti	mají	zákaz	po	dobu	stavu	nouze	organizovat	schůzky,	a	to	nejen	mezi	
vlastními	zaměstnanci,	ale	i	s	externími	partnery.	Navíc	organizace	těchto	schůzek	by	byla	proti	
smyslu	 doporučení	 vlády,	 kdy	 se	 lidé	 nemají	 v	zájmu	 dalšího	 nešíření	 koronaviru	 setkávat,	
pokud	to	není	nezbytně	nutné.	

• Významnou	část	kalkulace	nabídkové	ceny	je	nutné	zpracovat	na	základě	nabídek	více	subjektů,	
které	připadají	do	úvahy	jako	poddodavatelé	při	plnění	veřejné	zakázky.	V	opačném	případě	by	
nabídková	 cena	 dodavatele	 nebyla	 konkurenceschopná.	 Tito	 poddodavatelé	 se	 při	 přípravě	
svých	 nabídkových	 cen	musí	 přitom	 logicky	 podrobně	 seznámit	 s	veškerými	 podmínkami	 a	
požadavky	zadavatele,	což	vyžaduje	samozřejmě	dostatečný	časový	prostor.			

• Velká	 část	 zaměstnanců,	 a	 to	 jak	 dodavatele,	 tak	 poddodavatelů,	 pracuje	 z	domova,	 přičemž	
drtivá	většina	z	nich	se	musí	zároveň	postarat	i	o	svoje	děti,	které	nemohou	chodit	do	škol	či	
školek.	 Zaměstnanci	 se	 tedy	 logicky	 nemohou	 plně	 věnovat	 svým	 pracovním	 povinnostem,	
zvlášť	pokud	jsou	děti	malé.	Zaměstnanci	nemají	často	na	práci	z	domu	ani	přizpůsobena	svá	
bydliště	(nemají	např.	oddělené	pracovny),	takže	tráví	s	dětmi	a	dalšími	rodinnými	příslušníky	
čas	ve	společných	prostorách.	Uvedené	má	pochopitelně	velký	dopad	na	produktivitu	práce,	což	
je	 ostatně	 jistě	 známo	 i	 zadavateli,	 jehož	 většina	 zaměstnanců	 se	 pravděpodobně	 nachází	
v	naprosto	totožné	situaci.	

• Současná	výjimečná	situace	týkající	se	šíření	koronaviru	způsobuje	většině	lidí	stres,	který	má	
pochopitelně	také	vliv	na	rychlost	a	kvalitu	práce	a	přijímaných	rozhodnutí,	a	to	bez	rozdílu,	zda	
zaměstnanec	pracuje	z	domova	či	nikoliv.		
	

Dodavatel	 dále	 připomíná,	 že	 do	 doby	 přípravy	 nabídky	 připadly	 i	 velikonoční	 svátky,	
které	obnáší	několik	ní	pracovního	volna.		
S	ohledem	 na	 výše	 uvedené	 tedy	 dodavatel	 trvá	 na	 tom,	 že	 lhůta	 pro	 podání	 nabídek	
neumožňuje	 dokončení	 a	předložená	 nabídky	 v	souladu	 s	požadavky	 zadavatele.	
S	ohledem	na	výše	uvedené	žádá	tak	o	přiměřené	prodloužení	lhůty	pro	podání	nabídek,	a	
to	alespoň	o	14	dní.		
Dodavatel	 si	 dovoluje	 apelovat	 na	 zadavatele,	 aby	 skutečně	 pečlivě	 zvážil	 případné	
nevyhovění	žádosti	dodavatele,	neboť	pro	její	vyhovění	existují	objektivní	a	mimořádné	
příčiny.	Veřejná	zakázka	je	komplikovaným	projektem,	který	má	být	realizován	po	dobu	
dvou	 let	 a	 je	 tak	 naprosto	 nelogické,	 aby	 zadavatel	 svým	 zamítavým	postojem	 výrazně	
zkomplikoval	hladký	průběh	kritické	fáze	přípravy	nabídky.	V	případě,	že	zadavatel	lhůtu	
přiměřeným	 způsobem	 neprodlouží,	 nebude	 se	 moci	 dodavatel	 s	největší	
pravděpodobností	 zadávacího	 řízení	 skutečně	 účastnit.	 Zamítavý	 postoj	 zadavatele	 tak	
nevyhnutelně	povede	k	eliminaci	počtu	nabídek.			
 
Odpověď: 
Zadavatel si je plně vědom současné situace v České republice a určitých omezení, které 
souvisejí s fungováním společnosti. Je však důležité upozornit, že zadavatel své zadávací 
podmínky v plném rozsahu měl uveřejněny od samotného začátku zadávacího řízení a tudíž 
účastník od samého počátku znal rozsah veřejné zakázky a mohl se na danou situaci připravit. 
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Nejedná se o žádné nové skutečnosti, které by účastníkovi nebyly známy od samotného počátku 
zadávacího řízení.  
 
Zadavatel nesouhlasí s názorem účastníka, že nemůže získat podklady od svých partnerů, 
poddodavatelů formou online komunikace apod. stejně tak, že nemůže realizovat obchodní 
schůzky. Zadavatel upozorňuje, že v současné době řada jednání probíhá formou online 
komunikace a to nejen jednání, ale například i školení, konferencí, zasedání Vlády apod. Sám 
účastník uvádí a stejně tak nařízení Vlády ČR, že i schůzky je v nezbytných případech možné 
realizovat za dodržení určitých bezpečnostních opatření. 
 
Zadavatel po zvážení všech okolností se rozhodl žádosti částečně vyhovět a lhůtu pro podání 
nabídek prodloužit do 4. 5. 2020 do 9:00 hodin. 
 

 

V Praze dne 16. 4. 2020 
 

___________________________ 

Mgr. Kateřina Koláčková 
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